PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAL: Rua Porto Alegre

SEGMNETO: Av. Independéncia até a Rua Santa Rosa
EXTENSAO: 578,43 m

AREA: 6.624,00 m?

SETEMBRO DE 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

COMPOSICAO DO BDI
ITEM ESPECIFICACOES %
1 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67%
2 DESPESAS FINANCEIROS 1,21%
3 SEGURO E GARANTIA 0,74%
4 LUCRO 8,69%
5 RISCO 0,97%
6 TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN) 7,95%
6.1 PIS 1,95%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISSQON 3,00%
TOTAL 24,23%
LOCAL: Rua Porto Alegre

DESCRICAO: Av. Independéncia até a Rua Santa Rosa
EXTENSAO: 578,43 m

AREA: 6.624,00 m?

SETEMBRO DE 2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

QUADRO DE USOS E FONTES

USOS
PERIODOS
ITEM TIPO DE SERVICO RS TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més
% VALOR % VALOR % VALOR
1.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO RS 2.498,00 50%| R$ 1.249,00 50%| R$ 1.249,00
2.0 DRENAGEM RS 78.077,67 50%| R$ 39.038,84 50%| R$ 39.038,84
3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO RS 6.211,85 50%| R$ 3.105,93 50%]| R$ 3.105,93
4.0 CAPEAMENTO R$ 196.366,32 50%| RS 98.183,16 50%| R$ 98.183,16
5.0 PASSEIOS R$ 31.767,89 50%| R$ 15.883,95 50%| R$ 15.883,95
6.0 SINALIZACAO RS 21.312,96 50%| R$ 10.656,48 50%]| R$ 10.656,48
TOTAL RS 336.234.69 50% 168.117.35 50% 168.117.35 0%
FONTES
PERIODOS
ITEM TIPO DE FONTES RS TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més
% VALOR % VALOR % VALOR
1.0 PROPRIO R$ 40.934,69 50% 20.467,35 50%| R$ 20.467,35
2.0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 295.300,00 50% 147.650,00 50%| R$  147.650,00
TOTAL RS 336.234.69 50% 168.117.35 50% 168.117.35 0%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA

PERIODOS
ITEM TIPO DE SERVICO R$ TOTAL 1° Més 2° Més 3° Ms

% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R 2.498,00
. ¢ ’ 1249,00 1249.00 -

20 |DRENAGEM PLUVIAL RS 78.077,67
39.038.54 39.038,84 -

3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO R$ 6.211,85
¢ ¢ 3.105.93 3.105.93 -

40 |CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBU RS 196.366,32
Q 98.183,16 98.183,16 -

50 |PASSEIOS EM CONCRETO RS 31.767,89
15.883,95 15.883.95 -

6.0 |SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL RS 21.312,96
¢ 50%|  10.656.48 50%|  10.656.48 ;
TOTAL RS 336.234,69 50%|  168.117,35 50%|  168.117,35 |- :

TOTAL ACUMULADO RS 336.234,69 50%|  168.117,35 100%|  336.234,69 |-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

MEMORIAL DE CALCULO

20 [DRENAGEM UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE | AREATOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?®) (kmxm?)

Demoli¢do da pavimentagio existente m’ 0,18 235,20 42,34
Escavagao total 1,00 m? 315,50
Escavagdo de material de 1° categoria % 1 m? 315,50
Escavagao de material de 2° categoria % 0 m? -
Escavagdo de material de 3° categoria % 0 m? -
Transporte de material - bota fora DTM 5,00 m? 42,34 211,68
Regularizagio e compactagdo no fundo das valas m* 235,20
Pedra britada para fundo da vala m’ 0,05 235,20 11,76
Transporte de pedra brita para fundo das valas DTM 59,00 | m3xkm 235,20 11,76 693,84
Tubo de concreto armado com & 400mm m 0,80 231,00 1,50 184,80 277,20
Tubo de concreto armado com @ 600mm m 1,20 42,00 1,60 50,40 80,64
Tubo de concreto armado com @ 800mm m 1,60 - 1,80 - -
Tubo de concreto armado com @ 1000mm m 2,00 - 2,00 - -
Assentamento de tubo de concreto ¢ 400mm m 231,00
Assentamento de tubo de concreto @ 600mm m 42,00
Assentamento de tubo de concreto @ 800mm m -
Assentamento de tubo de concreto @ 1000mm m -
Caixa coletora de drenagem pluvial und 11,00
Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 8,00
Boca de saida und 1,00
Reaterro de valas sem controle de compactagdo com material reaproveitado m? 40,90 194,30 121,21

0400 0,80 231,00 29,03

0 600 1,20 42,00 11,88

0800 1,60 - -

2 1000 2,00 - -
Meio fio de concreto pré-moldado m 562,00
Meio fio de concreto extrusado m
Caiagdo de meio fio m’ 0,27 562,00 151,74

3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM LOCAIS DE DRENAGEM UND DIMENSAO AREA UNT. QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensio | Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?*) (kmxm?®)
Base de brita graduada nos locais de drenagem m? 0,80 231,00 0,15 184,80 27,72
m? 1,20 42,00 0,15 50,40 7,56

Imprimagdo com CM-30 nos locais de drenagem m’ 0,80 231,00 235,20
Transporte de base com caminhdo basculante DTM 59,00 [ m3xkm 0,15 235,20 35,28 2.081,52




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

MEMORIAL DE CALCULO

4.0 CAPEAMENTO UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?*) (kmxm?)
Limpeza nos locais de capeamento m’ 14,338 462,00 6.624,00
Pintura de ligagdo nos locais de reperfilamento m? 14,338 462,00 6.624,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento m? 14,338 462,00 0,030 6.624,00 198,72
Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m? 7,000 578,43 4.049,01
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m? 7,000 578,43 0,030 4.049,01 121,47
Pintura de ligagio para lombada m’ 1,500 11,15 16,73
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para lombada m? 0,08 16,73 1,34
Transporte de CBUQ da usina até local de aplica¢do DMT 59,00 m? 321,53 18.970,16
>0 PASSEIOS UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE | AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m2) (m2) VOLUME TOTAL (m2) (kmxm3)
Regulariza¢do e compactagio nos locais de passeios m? 2,00 610,00 1.220,00
Lastro de pedra brita nos locais de passeio m’ 2,00 610,00 0,03 2,00 1.220,00 36,60
Transporte de pedra brita DMT 59,00 [ m3xkm 2,00 610,00 0,03 2,00 1.220,00 36,60 2.159,40
Piso em concreto m’ 2,00 209,68 0,05 2,00 419,36
Piso tatil para rampas de acessibilidade - esquinas m? 0,25 18,75 4,69 16,00 75,00
Piso tatil para rampas de acessibilidade - meio da quadra m? 0,25 8,75 2,19 4,00 8,75
Piso tatil para rampas de acessibilidade - total 83,75
Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade m? 1,00 1,00 36,00 36,00
60 SINALIZACAO UND DIMENSAQ AREAUNT. | QUANTIDADE | AREATOTAL | COMPRIMENTO SUPORTE| SUPORTE
Largura Extensio | Espesura (m?) (m2) (m2) (UNITARIO) (TOTAL)
Placa de inicio de obra m? 2,00x1,25m 2,50 1,00 2,50 | 3,5mX 2,00 UND - madeira 7,00
Placa de regulamentagdo - R1 m? Lado 25 cm 0,30 7,00 2,10 3,60 25,20
Placa de regulamentagéo - R-19-4 m? 50 cm 0,20 4,00 0,80 3,50 14,00
Placa de adverténcia - A-33 a m’ 50x50cm 0,25 16,00 4,00 3,70 59,20
Placa de adverténcia - A-1B m’ 50x50cm 0,25 2,00 0,50 3,70 7,40
Placa de indicagdo de ruas m’ 2x(25x50)cm 0,25 8,00 2,00 3,25 26,00
Placas indicativa m’ 2x(2,00x1,00)m 2,00 - -
Simi-portico metalico para fixagdo de placas indicativas und Detalhamento -
Suporte metalico com ¢ 2 1/2" de espessura m 02 1/2" x 4,00m 37,00 131,80
Pintura normal com tinta acrilica rodovidria com microesfera m? 0,10 1.474,000 183,40
Pintura especial com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 311,700
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

Local: Rua Porto Alegre
Segmento: Av. Independéncia até a Rua Santa Rosa
Extensdo: 578,43 m BDI: 24,23%
Area: 6.624,00 m? Data: SETEMBRO DE 2014
1.0 COD. SINAPI MAR/2014 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
1.1 0004 - SINAPI Mobilizagdo e desmobilizagio vb 1,00 | RS 1.249,00 | R$ 1.249,00 | RS 2.498,00 | RS 2.498,00
TOTAL DE MOBILIZACAO R$ 2.498,00
2.0 COD. SINAPINOV/2013 |DRENAGEM UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
2.1 72949 - SINAPI Demoligdo da pavimentagao existente m? 42,34 | RS 17,64 | R$ 1,95 | RS 19,59 | RS 829,36
22 73962/004 - SINAPI Escavagdo de material de 1° categoria m’ 315,50 | R$ 6,41 | R$ 1,11 | R$ 7,52 | R$ 2.372,59
23 72887 - SINAPI Transporte de material - bota fora DMT=5,00km m3xkm 211,68 [ R$ 0,77 | R$ 0,12 | RS 0,89 | R$ 188,39
2.4 74015/001 - SINAPI Regularizagio e compactagdo no fundo das valas m* 235,20 [ RS 9,63 | R$ 9,61 [ RS 19,24 | R$ 4.52524
25 74164/004 - SINAPI Pedra britada para fundo da vala E=5,00cm m? 11,76 | RS 57,10 [ RS 19,01 [ R$ 76,11 | R$ 895,05
2.6 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita para fundo das valas DMT=59,00Km m3xkm 693,84 | RS 0,77 | R$ 0,12 [ RS 0,89 | R$ 617,51
2.7 7761 - SINAPI Tubo de concreto armado com @ 400mm m 231,00 [ R$ 74,98 | R$ 832 | RS 83,30 | R$ 19.242,30
2.8 73724 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto @ 400mm m 231,00 [ R$ 6,27 | R$ 11,64 | RS 1791 | R$ 4.137.21
29 7762 - SINAPI Tubo de concreto armado com @ 600mm m 42,00 | R$ 129,64 | RS 14,39 | RS 144,03 | RS 6.049,26
2.10 73722 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto @ 600mm m 42,00 | R$ 12,21 | R$ 22,64 | RS 34,85 | R$ 1.463,70
2.11 74206/001 SINAPI Caixa coletora para tubulagdo com @ até 600mm und 11,00 | R$ 554,74 | R$ 554,73 | R$ 1.109,47 | RS 12.204,17
2.12 76.444/001 SINAPI Reaterro de valas sem controle de compactag¢do com material reaproveitado m? 121,21 | R$ 4,01 | R$ 4,00 | R$ 8,01 | RS 970,86
2.13 11245 SINAPI Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 8,00 | R$ 24540 | RS 24539 [ R$ 490,79 | R$ 3.926,32
2.14 73.856/002 SINAPI Boca p/ bueiro d=0,60m und 1,00 | RS 267,81 | R$ 267,80 [ R$ 535,61 | R$ 535,61
2.15 74.223/001 SINAPI Meio fio de concreto pré-moldado m 562,00 [ RS 21,06 | R$ 14,02 | RS 35,08 | R$ 19.714,96
2.16 73791/001 SINAPI Caiagdo de meio fio m? 151,74 | RS 1,61 | R$ 1,06 | RS 2,67 | R$ 405,14
TOTAL DE DRENAGEM RS 78.077,67
3.0 COD. SINAPI MAR/2014 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM LOCAIS DE DREANAGEM UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
3.1 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de recomposi¢do E= 18,00cm m? 3528 [ RS 89,67 | RS 9,96 | R$ 99,63 | R$ 3.514,94
32 72945 - SINAPI Imprimagdo com CM-30 nos locais de recomposigdo m? 235,20 [ RS 3,25 | R$ 0,34 | RS 3,59 | R$ 844,36
33 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhdo basculante DMT=59,00Km m3xkm 2.081,52 | R$ 0,77 | R$ 0,12 | RS 0,89 | RS 1.852,55
TOTAL DE RECOMPOSICAO RS 6.211,85
4.0 COD. SINAPI MAR/2014 CAPEAMENTO UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
4.1 73806/001 - SINAPI Limpeza nos locais de capeamento m? 6.624,00 | RS 0,78 [ R$ 0,08 [ RS 0,86 [ RS 5.696,64
42 72942 - SINAPI Pintura de ligagao nos locais de reperfilamento m? 6.624,00 | RS 1,19 | RS 0,11 | R$ 1,30 | RS 8.611,20
43 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento E=3,00cm m? 198,72 [ RS 449,36 | R$ 47,92 | R$ 497,28 | R$ 98.819,48
4.4 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m? 4.049,01 [ RS 1,19 | RS 0,11 | R$ 1,30 | RS 5.263,71
4.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento E=3,00cm m? 121,47 [ RS 449,36 | R$ 47,92 | R$ 497,28 | R$ 60.404,75
4.6 72942 - SINAPI Pintura de ligagio no local da lombada m? 16,73 | R$ 1,19 | R$ 0,11 | R$ 1,30 | RS 21,74
4.7 72965-SINAPT Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para execugdo de lombada E=8,00cm m? 1,34 | RS 449,36 | RS 47,92 | RS 497,28 | R$ 665,36
4.8 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicagio DMT=59,00Km m3xkm 18.970,16 | R$ 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 | R$ 16.883,44
TOTAL DE CAPEAMENTO R$ 196.366,32
5.0 COD. SINAPI MAR/2014 PASSEIOS UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA |[VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
5.1 5622 - SINAPI Regularizagdo e compactagio nos locais de passeios m? 1.220,00 [ R$ 097 | R$ 1,77 [ R$ 2,74 | R$ 3.342,80
52 74164/004 - SINAPI Lastro de pedra brita nos locais de passeio E=3,00cm m? 36,60 [ R$ 57,10 | RS 19,01 | R$ 76,11 | R$ 2.785,62
53 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita DMT=59,00Km m3xkm 2.159,40 | R$ 0,77 | R$ 0,11 | RS 0,88 | R$ 1.900,27
5.4 73675 - SINAPI Piso em concreto E=5,00cm m? 419,36 | RS 29,18 | R$ 14,52 | R$ 43,70 | R$ 18.326,03
5.5 74245/001 - SINAPI Pintura de piso (cadeirante) m? 36,00 [ R$ 4,79 | R$ 3,18 | R$ 7,97 | R$ 286,92
5.6 73.764/001 - SINAPL Piso tatil para rampas de acessibilidade m? 75,00 | RS 58,11 [ R$ 10,24 | RS 68,35 | R$ 5.126,25

TOTAL DOS PASSEIOS

R$ 31.767,89




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

Local: Rua Porto Alegre
Segmento: Av. Independéncia até a Rua Santa Rosa
Extensao: 578,43 m BDI: 24,23%
Area: 6.624,00 m? Data: SETEMBRO DE 2014
6.0 COD. SINAPI MAR/2014 SINALIZAGCAO UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA [VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
6.1 74.209/001 - SINAPI Placa de inicio de obra m? 2,50 | RS 224,56 | R$ 39,61 [ RS 264,17 | R$ 660,42
6.2 4431 - SINAPI Suporte de madeira 8x8cm m 7,00 | RS 13,46 [ RS 2,37 | R$ 15,83 | RS 110,81
6.3 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentagéo - R1 m? 2,10 | RS 299,12 | R$ 52,77 | R$ 351,89 | R$ 738,96
6.4 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentagdo - R-19-4 m? 0,80 | RS 299,12 | R$ 52,77 | RS 351,89 | R$ 281,51
6.5 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de adverténcia - A-33 a m* 4,00 | RS 299,12 | RS 52,77 | R$ 351,89 [ R$ 1.407,56
6.6 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de adverténcia - A-1B m? 0,50 [ RS 299,12 | RS 52,77 | R$ 351,89 [ R$ 175,94
6.7 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de indicagdo de ruas m? 2,00 | RS 299,12 | R$ 52,77 | R$ 351,89 | R$ 703,78
6.8 7701 - SINAPI Suporte metalico com ¢ 2 1/2" de espessura m 131,80 | RS 49,92 | R$ 8,79 | RS 58,71 | R$ 7.73797
6.9 72947 - SINAPI Pintura normal com tinta acrilica rodovidria com microesfera m? 183,40 | RS 16,32 [ RS 2,86 | R$ 19,18 [ RS 3.517,61
6.10 72947 - SINAPI Pintura especial com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 311,700 | RS 16,32 [ RS 2,86 | R$ 19,18 [ RS 5.978.,40
TOTAL DA SINALIZACAO RS 21.312,96
TOTAL GLOBAL R$ 336.234,69
R$/m? 50,76




