Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missd

OBRA: CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: ESCOLA ANTONIO CARLOS BORGES
ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritiva

canalizagio de aguas pluviais, com tubos de didmetro 600

projetos em anexo, nesta cidade, considerando-se sempre 0 &

de obra de boa qualidade e procedéncia.

1.0 PRELIMINARES:
Inicialmente, devera ser limpo o terreno junto a obra, pro

em pontos onde ser4 utilizada a prépria vazdo existente com ¢

2.0 ABERTURA DE VALAS:

Devera ser feita de maneira que assegure a regularidad
com o greide da tubulagio projetada e a manutengo da esp
inferior a tubulagfo. Durante a abertura da vala, deverdo s

necessrias para que nio ocorram desmoronamentos das p

necessidade, as mesmas deverdo ser escoradas. As dimensoe

a serem abertas, deverdo ser de acordo com os cortes transver

3.0 LASTRO DE CONCRETO:

Sobre o fundo da vala devidamente compactado sera
concreto magro (ciclépico), com 0,10m de altura , na extensa
conforme plantas em anexo.

4.0 TUBULACAO:

visa descrever as obras de
mm e 400 mm, conforme
mprego de materiais € mao

piciando o desvio das 4dguas
analizagdo.

e do seu fundo, compativel
essura prevista para o lastro
er feitas todas as protecdes
aredes laterais € se houver
s das valas (altura e largura)
sais em anexo.

executada uma camada de
o total da vala e com largura

e a montante € com a bolsa

O assentamento da tubulacio devera ser feito de jusant
colocada a montante do tubo. As juntas serdo rigidas, usa
cimento e areia. A canalizagdo devera ser devidamente ali
ficardo os pogos de visita, com inclinagdo maxima de 9% en

5.0 CONCRETO DE FIXACAO:
Apbs o assentamento dos tubos, sera executado no corr

do para isso, argamassa de
ada entre os pontos onde
re 0S MESMOs.

r das valas, nas laterais dos

tubos, uma camada de concreto magro, com espessura expressa em planta anexa, para

fixac3o da canalizag@o.

6.0 CAIXA DE CAPTAGAO:
As paredes serdo em alvenaria de tijolos macigos, la

gura 0,20 m, assentes com

argamassa de cimento e areia, tragco 1:2:8, revestidos internamente com a mesma
argamassa, na espessura de 2 cm,. A laje inferior, devera ser executada sobre camada de
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brita e concreto magro, devidamente regularizado. O tampo (laje superior) serd em
concreto armado, removivel. Detalhamento dos mesmos estdo em plantas em anexo.

8.0 ATERRAMENTO:

A compactagdo da terra envolta dos tubos, deverd ser feita em camadas nao
superiores a 50 cm, garantindo-se assim, uma protegdo total dos mesmos contra cargas
externas. O reaterro devera cobrir toda a extens3o da canalizagdo, sempre obedecendo
uma altura minima de terra sob os tubos de 0,50 m.

Palmeira das Missdes, Dezembro de 2014.

&

Elton A; i Miranda
Eng® Civil GREA 51.963
Portaria N° 0155/88




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJA MENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipa de Palmeira das Missoes CONTRATO N2:
OBRA: Canalizagdo Escola Antdnio Carlos Borges DATA BASE: nov/14
ENDERECO: Rua Ulysses de Aratjo e Silva BDI: 21,00%
PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL J
item SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS Un Qtd UNITARIO C/ BDI VALOR TOTAL (R$)
1.0 CAIXAS COLETORAS
1.1| 73965/10 |Escavagdo manual de solo prof. ate 1,50m m’ 25,08 37,54 941,50
1.2 73361 Base de Concreto Ciclépico m’ 2,50 313,08 782,70
13 6110 Alvenaria tij macico - de - 25cm-j15mm ci-ar 1:2:8 m? 12,96 501,82 6.503,59
1.4 87879 Chapisco ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAGAO m? 64,80 2,55 165,24
1.5 87528 Emboco argamassa regular ca-ar 1:3+5%ci-20mm(ext) m? 64,30 25,92 1.679,62
1.6 73346 Laje de concreto armado m? 2,00 1.715,16 3.430,32
Total do Grupo 13.502,97
2.0 CANALIZACAO DE AGUA PLUVIAL
21| 73965/10 |Escavagdo manual de solo prof. ate 1,50m m? 94,42 37,54 3.544,53
2.2 3061 Escavagdo Mecénica de solo prof. ate 1,50m m? 211,50 4,56 964,44
2.7 73361 Lastro de Concreto Magro fck10Mpa(1:3:6)prep/lanc m? 10,58 313,08 3.312,39
2.3 83678 Tubo de concreto armado CA-2PONTA BOLSA 600mm un 96,00 150,35 14.433,60
2.4 83677 Tubo de concreto armado CA-2PONTA BOLSA 400mm un 50,00 115,04 5.752,00
2.5 72920 Reaterro/ Material de vala compactagdo Mecanica m? 211,50 13,40 2.834,10
Total do Grupo 30.841,05
3.0 MURO DE CONTENCAO
3.1| 73965/10 |Escavagdo manual de solo prof. ate 1,50m m? 2,52 37,54 94,60
3.2 5622 Compactagdo manual de fundo de vala m? 8,40 2,55 21,42
3.3 73361 Base de Concreto ciclépico m? 0,84 313,08 262,99
34 6110 Alvenaria tij macico - de - 25cm-j15mm ci-ar 1:2:8 m? 2,69 501,82 1.349,90
3.5 87879 Chapisco ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAGAO m? 8,40 2.55 21,42
3.6 87528 Emboco argamassa regular ca-ar 1:3+5%ci-20mm(ext) m? 8,40 25,92 217,73
Total do Grupo 1.968,05
Total Geral do Orgamento 46.312,07

Elton A%i Miranda

Eng®Tivil CREA 51.963
Portaria N° 0155/88



PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA DAS MISSOES - RS

OBRA: CANALIZAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS

BORGES

SEC. MUN. DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DATA:

02/12/2014

MESES

ITEM

SERVICOS

No

wo

A.O

TOTAL

TOTAL %

1.0

CAIXAS COLETORAS

13.502,97

29,16

2.0

CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS

15.841,05

30.841,05

66,59

3.0

MURO DE CONTENGAO

1.968,05

1.968,05

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

R$

28.502,97

17.809,10

46.312,07

100,00

TOTAL ACUMULADO R$

28.502,97

46.312,07

46.312,07

46.312,07

PERCENTUAL MENSAL

%

61,55

38,45

ACUMULADO %

61,55

100,00

100,00

100,00

Eng® CivitEREA 51.963
Portaria N° 0155/88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISS(

DES

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJ/

AMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipa de Palmeira das MissOes

CONTRATO N2:

OBRA: Canalizagdo Escola Antdnio Carlos Borges DATA BASE: nov/14
ENDERECO: Rua Ulysses de Araujo e Silva BDI: 21,00%
PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL 4'
Item SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS Un Qtd UNITARIO C/ BDI VALOR TOTAL (R$)
1.0 CAIXAS COLETORAS
11| 73965/10 |Escavacio manual de solo prof. ate 1,50m m’ 25,08 37,54 941,50
1.2 73361 Base de Concreto Ciclopico m? 2,50 313,08 782,70
1.3 6110 Alvenaria tij macico - de - 25cm-j15mm ci-ar 1:2:8 m? 12,96 501,82 6.503,59
1.4 87879 Chapisco ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAQ m? 64,30 2,55 165,24
15 87528 Emboco argamassa regular ca-ar 1:3+5%ci-20mm(ext) m? 64,80 25,92 1.679,62
1.6 73346 Laje de concreto armado m’ 2,00 1.715,16 3.430,32
Total do Grupo 13.502,97
2.0 CANALIZACAO DE AGUA PLUVIAL
21| 73965/10 |Escava¢do manual de solo prof. ate 1,50m m? 94,42 37,54 3.544,53
22 3061 Escavagdo Mecanica de solo prof. ate 1,50m m? 211,50 4,56 964,44
2.7 73361 Lastro de Concreto Magro fck10Mpa(1:3:6)prep/lanc m? 10,58 313,08 3.312,39
2.3 83678 Tubo de concreto armado CA-2PONTA BOLSA 600mm un 96,00 150,35 14.433,60
2.4 83677 Tubo de concreto armado CA-2PONTA BOLSA 400mm un 50,00 115,04 5.752,00
2.5 72920 Reaterro/ Material de vala compactagdo Meciénica m? 211,50 13,40 2.834,10
Total do Grupo 30.841,05
3.0 MURO DE CONTENCAO
31| 73965/10 |Escavacdo manual de solo prof. ate 1,50m m? 2,52 37,54 94,60
3.2 5622 Compactagdo manual de fundo de vala m? 8,40 2,55 21,42
3.3 73361 Base de Concreto ciclépico m? 0,84 313,08 262,99
3.4 6110 Alvenaria tij macico - de - 25cm-j15mm ci-ar 1:2:8 m3 2,69 501,82 1.349,90
3.5 87879 Chapisco ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO m? 8,40 2,55 21,42
3.6 87528 Emboco argamassa regular ca-ar 1:3+5%ci-20mm(ext) m? 8,40 25,92 217.73
Total do Grupo 1.968,05
Total Geral do Orgamento 46.312,07

'._:f,s.«;aw%i Miranda

Eng° Civil CREA 51.963
Portaria N° 0155/88



