
LOCAL: Rua Sete de Setembro

SEGMNETO:

EXTENSÃO DE PAVIMENTAÇÃO.: 413,00        m

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 4.336,50     m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SETEMBRO DE 2014

Rua Daltro Filho até a Rua João Alberto Corrêa



ITEM %

1 4,67%

2 1,21%

3 0,74%

4 8,69%

5 0,97%

6 7,95%

6.1 1,95%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

COMPOSIÇÃO DO BDI

SETEMBRO DE 2014

ESPECIFICAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIROS

SEGURO E GARANTIA

LUCRO

RISCO

TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN)

TOTAL

PIS

COFINS 

ISSQN



% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.498,00R$            50% 1.249,00R$           50% 1.249,00R$           

2.0 DRENAGEM 52.660,09R$          50% 26.330,05R$         50% 26.330,05R$         

3.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 7.549,42R$            50% 3.774,71R$           50% 3.774,71R$           

4.0 CAPEAMENTO 152.273,64R$        50% 76.136,82R$         50% 76.136,82R$         

5.0 PASSEIOS 32.184,45R$          50% 16.092,23R$         50% 16.092,23R$         

6.0 SINALIZAÇÃO 15.309,04R$          50% 7.654,52R$           50% 7.654,52R$           

262.474,64R$        50% 131.237,32           50% 131.237,32           0% -                        

% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 PRÓPRIO 6,33% 16.624,64R$          50% 8.312,32               50% 8.312,32R$           

2.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 245.850,00R$        50% 122.925,00           50% 122.925,00R$       

262.474,64R$        50% 131.237,32           50% 131.237,32           0% -                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

QUADRO DE USOS E FONTES
USOS

1º Mês 2º Mês 3º Mês

TOTAL
FONTES

PERÍODOS
R$ TOTALTIPO DE SERVIÇOITEM

TOTAL

SETEMBRO DE 2014

2º Mês 3º MêsITEM TIPO DE FONTES R$ TOTAL
PERÍODOS

1º Mês



% VALOR % VALOR % VALOR

50% 1.249,00         50% 1.249,00         -                 

50% 26.330,05       50% 26.330,05       -                 

50% 3.774,71         50% 3.774,71         -                 

50% 76.136,82       50% 76.136,82       -                 

50% 16.092,23       50% 16.092,23       -                 

50% 7.654,52         50% 7.654,52         -                 

262.474,64R$             50% 131.237,32     50% 131.237,32     - -                 

262.474,64R$             50% 131.237,32     100% 262.474,64     - -TOTAL ACUMULADO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

PASSEIOS EM CONCRETO

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

76.136,82                                       

16.092,23                                       

7.654,52                                         

32.184,45R$               

6.0

2.0

3.0

4.0

5.0

SETEMBRO DE 2014

TOTAL

15.309,04R$               

DRENAGEM PLUVIAL

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

16.092,23                                       

7.654,52                                         -                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.498,00R$                 
1.249,00                                         1.249,00                                         -                                                 

52.660,09R$               

7.549,42R$                 

152.273,64R$             

26.330,05                                       

3.774,71                                         

76.136,82                                       

26.330,05                                       

3.774,71                                         

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

ITEM TIPO DE SERVIÇO R$ TOTAL
PERÍODOS

1º Mês 2º Mês 3º Mês



2.0 DRENAGEM

 Largura  Extensão  Espesura 

Demolição da pavimentação existente m³ 0,18          190,40                        34,27                                       

Escavação total 1,00 m³ 251,33                                     

Escavação de material de 1º categoria % 1 m³ 251,33                                     

Escavação de material de 2º categoria % 0 m³ -                                           

Escavação de material de 3º categoria % 0 m³ -                                           

Transporte de material - bota fora DTM 5,00          m³ 34,27                                       171,36           

Regularização e compactação no fundo das valas m² 190,40                        

Pedra britada para fundo da vala m³ 0,05          190,40                        9,52                                         

Transporte de pedra brita para fundo das valas DTM 59,00        m3xkm 190,40                        9,52                                         561,68           

Tubo de concreto armado com ø 400mm m 0,80            238,00        1,50          190,40                        285,60                                     

Tubo de concreto armado com ø 600mm m 1,20            -              1,60          -                              -                                           

Tubo de concreto armado com ø 800mm m 1,60            -              1,80          -                              -                                           

Tubo de concreto armado com ø 1000mm m 2,00            -              2,00          -                              -                                           

Assentamento de tubo de concreto ø 400mm m 238,00        

Assentamento de tubo de concreto ø 600mm m -              

Assentamento de tubo de concreto ø 800mm m -              

Assentamento de tubo de concreto ø 1000mm m -              

Caixa coletora de drenagem pluvial und 6,00                         

Grelhas de ferro para caixa de drenagem und -                           

Boca de saída und -                           

Reaterro de valas sem controle de compactação com material reaproveitado m³ 29,91                       160,49                        90,84                                       

ø 400 0,80            238,00        29,91                       

ø  600 1,20            -              -                           

ø 800 1,60            -              -                           

ø 1000 2,00            -              -                           

Meio fio de concreto pré-moldado m 393,85        

Meio fio de concreto extrusado m

Caiação de meio fio m² 0,27            393,85        106,34                        

3.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE DRENAGEM

 Largura  Extensão  Espesura 

Base de brita graduada nos locais de drenagem m³ 0,80            238,00        0,12          190,40                        22,85                                       

Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 0,80            238,00        190,40                        

Transporte de base com caminhão basculante DTM 59,00        m3xkm 0,80            238,00        0,12          190,40                        22,85                                       1.348,03        

Pintura de ligação nos locais de drenagem m² 0,800          238,00        190,40                        

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para os locais de drenagem m³ 0,800          238,00        0,03          190,40                        5,71                                         

Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação - nos locais de drenagem DMT 59,00        m² 0,80            238,00        0,03          5,71                                         337,00           

 VOLUME TOTAL (m³) 
 DMT    

(kmxm³) 

UND
 DIMENSÃO  DMT    

(kmxm³) 
 ÁREA UNT.        

(m²) 
 QUANTIDADE  

(m²) 
 ÁREA TOTAL         

(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 

UND
 DIMENSÃO  ÁREA UNT.        

(m²) 
 QUANTIDADE  

(m²) 
 ÁREA TOTAL         

(m²) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

MEMORIAL DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

MEMORIAL DE CÁLCULO

4.0 CAPEAMENTO

 Largura  Extensão  Espesura 

Limpeza nos locais de capeamento m² 10,500        413,00        4.336,50                     

Pintura de ligação nos locais de reperfilamento m² 10,500        413,00        4.336,50                     

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento m² 10,500        413,00        0,035        4.336,50                     151,78                                     

Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 7,000          413,00        2.891,00                     

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m² 7,000          413,00        0,035        2.891,00                     101,19                                     

Pintura de ligação para lombada m² -              -              -                              

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para lombada m³ -                              -                                           

Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT 59,00        m² 252,96                                     14.924,78      

5.0 PASSEIOS UND

 Largura  Extensão  Espesura 

Regularização e compactação nos locais de passeios m² 1,65            371,45        0,05          613,03                        

Lastro de pedra brita nos locais de passeio m³ 1,65            371,45        0,03          1,65                     613,03                        18,39                                       

Transporte de pedra brita DMT 59,00        m3xkm 1,65            371,45        0,03          1,65                     613,03                        18,39                                       1.085,06        

Piso em concreto m³ 1,65            371,45        0,05          1,65                     613,03                        

Piso tátil para rampas de acessibilidade - esquinas m² 0,25            79,00          19,75                          

Piso tátil para rampas de acessibilidade - meio da quadra m² -              -              -                       -                           -                              

Piso tátil para rampas de acessibilidade - total 19,75                          

6.0 SINALIZAÇÃO UND

 Largura  Extensão  Espesura 

Placa de início de obra m² 2,50                     1,00                         2,50                            3,5mX 2,00 UND - madeira 7,00               

Placa de regulamentação - R1 m² 0,30                     9,00                         2,70                            3,60                                         32,40             

Placa de regulamentação - R-19-4 m² 0,20                     3,00                         0,60                            3,50                                         10,50             

Placa de advertência - A-33 a m² 0,25                     8,00                         2,00                            3,70                                         29,60             

Placa de advertência - A-1B m² 0,25                     -                           -                              3,70                                         -                 

Placa de indicação de ruas m² 0,25                     9,00                         2,25                            3,25                                         29,25             

Placas indicativa m² 2,00                     -                           -                              

Simi-pórtico metálico para fixação de placas indicativas und -                           

Suporte metálico com ø 2 1/2" de espessura m 30,00                       101,75           

Pintura normal com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 0,10                     1.486,935                148,69                        

Pintura especial com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 0,40                     398,25                     159,30                        

 DMT    
(kmxm³) 

 DIMENSÃO  QUANTIDADE  
(m²) 

 ÁREA TOTAL         
(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 

 QUANTIDADE  
(m2) 

 ÁREA TOTAL         
(m2) 

 COMPRIMENTO SUPORTE 
(UNITÁRIO) 

 DIMENSÃO 

 SUPORTE 
(TOTAL) 

 DMT    
(kmxm3) 

 ÁREA UNT.        
(m²) 

 QUANTIDADE  
(m2) 

 ÁREA TOTAL         
(m2)  VOLUME TOTAL (m2) 

SETEMBRO DE 2014

 DIMENSÃO 

Lado 25 cm

ø 50 cm

50x50cm

50x50cm

2x(25x50)cm

2x(2,00x1,00)m

2,00x1,25m

Detalhamento

ø 2 1/2" x 4,00m

UND  ÁREA UNT.        
(m²) 

 ÁREA UNT.        
(m²) 



Local: Rua Sete de Setembro
Segmento: Rua Daltro Filho até a Rua João Alberto Corrêa
Extensão de pavimentação: 413,00        m BDI: 24,23%
Área de pavimentação: 4.336,50     m² Data: SETEMBRO DE 2014

1.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

1.1 0004 - SINAPI Mobilização e desmobilização UN 1,00                           1.249,00R$                    1.249,00R$                           2.498,00R$               2.498,00R$                       

2.498,00R$                       

2.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 DRENAGEM UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

2.1 72949 - SINAPI Demolição da pavimentação existente m³ 34,27                         17,64R$                         1,95R$                                  19,59R$                    671,38R$                          

2.2 73962/004 - SINAPI Escavação de material de 1º categoria m³ 251,33                       6,41R$                           1,11R$                                  7,52R$                      1.889,98R$                       

2.3 72887 - SINAPI Transporte de material - bota fora DMT=5,00km m3xkm 171,36                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      152,51R$                          

2.4 74015/001 - SINAPI Regularização e compactação no fundo das valas m² 190,40                       6,93R$                           9,61R$                                  16,54R$                    3.149,21R$                       

2.5 74164/004 - SINAPI Pedra britada para fundo da vala E= 5,00cm m³ 9,52                           57,10R$                         19,01R$                                76,11R$                    724,56R$                          

2.6 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita para fundo das valas DMT=59,00Km m3xkm 561,68                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      499,89R$                          

2.7 7761 - SINAPI Tubo de concreto armado com ø 400mm m 238,00                       74,98R$                         8,32R$                                  83,30R$                    19.825,40R$                     

2.8 73724 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto ø 400mm m 238,00                       6,27R$                           11,64R$                                17,91R$                    4.262,58R$                       

2.9 74206/001 SINAPI Caixa coletora para tubulação com ø até 600mm und 6,00                           554,74R$                       554,73R$                              1.109,47R$               6.656,82R$                       

2.10 76.444/001 SINAPI Reaterro de valas sem controle de compactação com material reaproveitado m³ 90,84                         4,01R$                           4,00R$                                  8,01R$                      727,59R$                          

2.11 11245 SINAPI Grelhas de ferro para caixa de drenagem und -                            245,40R$                       245,39R$                              490,79R$                  -R$                                

2.13 74223/001 SINAPI Meio fio de concreto pré-moldado m 393,85                       21,06R$                         14,02R$                                35,08R$                    13.816,25R$                     

2.14 73791/001 SINAPI Caiação de meio fio m² 106,34                       1,61R$                           1,06R$                                  2,67R$                      283,92R$                          

52.660,09R$                     

3.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

3.1 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de drenagem E= 12,00cm m³ 22,85                         89,67R$                         9,96R$                                  99,63R$                    2.276,34R$                       

3.2 72945 - SINAPI Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 190,40                       3,25R$                           0,34R$                                  3,59R$                      683,53R$                          

3.3 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhão basculante DMT=59,00Km m3xkm 1.348,03                    0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      1.199,74R$                       

3.4 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de drenagem m² 190,40                       1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      249,42R$                          

3.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ E= 3,00cm m³ 5,71                           449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  2.840,46R$                       

3.6 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT=59,00Km m3xkm 337,00                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      299,93R$                          

7.549,42R$                       

4.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

4.1 73806/001 - SINAPI Limpeza nos locais de capeamento m² 4.336,50                    0,78R$                           0,08R$                                  0,86R$                      3.729,39R$                       

4.2 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de reperfilamento m² 4.336,50                    1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      5.680,81R$                       

4.3 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamentoE=3,50cm m³ 151,78                       449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  75.475,91R$                     

4.4 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 2.891,00                    1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      3.787,21R$                       

4.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento E=3,50cm m³ 101,19                       449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  50.317,27R$                     

4.6 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT=59,00Km m3xkm 14.924,78                  0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      13.283,05R$                     

152.273,64R$                   

5.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

5.1 5622 - SINAPI Regularização e compactação nos locais de passeios m² 613,03                       0,97R$                           1,77R$                                  2,74R$                      1.679,70R$                       

5.2 74164/004 - SINAPI Lastro de pedra brita nos locais de passeio E=3,00cm m³ 18,39                         57,10R$                         19,01R$                                76,11R$                    1.399,73R$                       

5.3 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita DMT=59,00Km m3xkm 1.085,06                    0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      965,70R$                          

5.4 73675 - SINAPI Piso em concreto E=5,00cm m² 613,03                       29,18R$                         14,52R$                                43,70R$                    26.789,41R$                     

TOTAL DE DRENAGEM

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

PASSEIOS

CAPEAMENTO

TOTAL DE CAPEAMENTO

TOTAL DE RECOMPOSIÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE DREANAGEM



Local: Rua Sete de Setembro
Segmento: Rua Daltro Filho até a Rua João Alberto Corrêa
Extensão de pavimentação: 413,00        m BDI: 24,23%
Área de pavimentação: 4.336,50     m² Data: SETEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

5.5 679 - SINAPI Piso tátil para rampas de acessibilidade m² 19,75                         58,11R$                         10,24R$                                68,35R$                    1.349,91R$                       

32.184,45R$                     

6.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

6.1 74.209/001 -  SINAPI Placa de início de obra m² 2,50                           224,56R$                       39,61R$                                264,17R$                  660,42R$                          

6.2 4431 - SINAPI Suporte de madeira 8x8cm m 7,00                           13,46R$                         2,37R$                                  15,83R$                    110,81R$                          

6.3 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentação - R1 m² 2,70                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  950,10R$                          

6.4 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentação - R-19-4 m² 0,60                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  211,13R$                          

6.5 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de advertência - A-33 a m² 2,00                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  703,78R$                          

6.6 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de indicação de ruas m² 2,25                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  791,75R$                          

6.7 7701 - SINAPI Suporte metálico com ø 2 1/2" de espessura m 101,75                       49,92R$                         8,79R$                                  58,71R$                    5.973,74R$                       

6.8 72.947 - SINAPI Pintura normal com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 148,6935                   16,32R$                         2,86R$                                  19,18R$                    2.851,94R$                       

6.9 72.947 - SINAPI Pintura especial com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 159,30                       16,32R$                         2,86R$                                  19,18R$                    3.055,37R$                       

15.309,04R$                     

262.474,64R$            

R$/m² 60,53

TOTAL GLOBAL

TOTAL DA SINALIZAÇÃO

TOTAL DOS PASSEIOS

SINALIZAÇÃO


