
LOCAL: Rua General Osório

SEGMNETO:

EXTENSÃO: 484,00            m

ÁREA: 5.083,00         m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SETEMBRO DE 2014

Av. Coronel Evaristo até a Rua João Manoel de Lima 



ITEM %

1 4,67%

2 1,21%

3 0,74%

4 8,69%

5 0,97%

6 7,95%

6.1 1,95%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

24,23%

LOCAL: Rua General Osório

DESCRIÇÃO:

EXTENSÃO: 484,00          m

ÁREA: 5.083,00       m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

COMPOSIÇÃO DO BDI

SETEMBRO DE 2014

ESPECIFICAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIROS

SEGURO E GARANTIA

LUCRO

RISCO

TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN)

TOTAL

Av. Coronel Evaristo até a Rua João Manoel de Lima 

PIS

COFINS 

ISSQN



% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.500,00R$            50% 1.250,00R$           50% 1.250,00R$           

2.0 DRENAGEM 71.612,66R$          50% 35.806,33R$         50% 35.806,33R$         

3.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 7.806,91R$            50% 3.903,46R$           50% 3.903,46R$           

4.0 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 8.804,80R$            50% 4.402,40R$           50% 4.402,40R$           

5.0 CAPEAMENTO 156.126,14R$        50% 78.063,07R$         50% 78.063,07R$         

6.0 PASSEIOS 16.309,23R$          50% 8.154,62R$           50% 8.154,62R$           

7.0 SINALIZAÇÃO 21.423,18R$          50% 10.711,59R$         50% 10.711,59R$         

284.582,92R$        50% 142.291,46           50% 142.291,46           0% -                        0% -                        0% -                        0% -                        

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 PRÓPRIO 38.732,92R$          50% 19.366,46             50% 19.366,46R$         

2.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 245.850,00R$        50% 122.925,00           50% 122.925,00R$       

284.582,92R$        50% 142.291,46           50% 142.291,46           0% -                        0% -                        0% -                        0% -                        TOTAL

SETEMBRO DE 2014

2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º MêsITEM TIPO DE FONTES R$ TOTAL
PERÍODOS

1º Mês

TOTAL
FONTES

PERÍODOS
R$ TOTALTIPO DE SERVIÇOITEM 4º Mês 5º Mês 6º Mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

QUADRO DE USOS E FONTES
USOS

1º Mês 2º Mês 3º Mês



% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

50% 1.250,00         50% 1.250,00         -                 -                 -                 -                 

50% 35.806,33       50% 35.806,33       -                 -                 -                 -                 

50% 3.903,46         50% 3.903,46         -                 -                 -                 -                 

50% 4.402,40         50% 4.402,40         -                 -                 -                 -                 

50% 78.063,07       50% 78.063,07       -                 -                 -                 -                 

50% 8.154,62         50% 8.154,62         -                 -                 -                 -                 

50% 10.711,59       50% 10.711,59       -                 -                 -                 -                 

284.582,92R$             50% 142.291,46     50% 142.291,46     - -                 - -                 - -                 - -                 

284.582,92R$             50% 142.291,46     100% 284.582,92     - - - - - - - -

4º Mês 5º Mês 6º Mês

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

ITEM TIPO DE SERVIÇO R$ TOTAL
PERÍODOS

1º Mês 2º Mês 3º Mês

21.423,18R$               

35.806,33                                       

3.903,46                                         

SETEMBRO DE 2014

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.500,00R$                 
1.250,00                                         1.250,00                                         -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 

71.612,66R$               

7.806,91R$                 

156.126,14R$             

35.806,33                                       

3.903,46                                         

78.063,07                                       

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

8.804,80R$                 
4.402,40                                         

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

8.154,62                                         

10.711,59                                       -                                                 

4.402,40                                         -                                                 -                                                 

TOTAL ACUMULADO

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

7.0

DRENAGEM PLUVIAL

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2.0

3.0

5.0

6.0

4.0
-                                                 -                                                 

CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

PASSEIOS EM CONCRETO

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

78.063,07                                       

8.154,62                                         

10.711,59                                       

16.309,23R$               



2.0 DRENAGEM

 Largura  Extensão  Espesura 

Demolição da pavimentação existente m³ 0,20          234,40                        46,88                                       

Escavação total 1,00 m³ 304,72                                     

Escavação de material de 1º categoria % 1 m³ 304,72                                     

Escavação de material de 2º categoria % 0 m³ -                                           

Escavação de material de 3º categoria % 0 m³ -                                           

Transporte de material - bota fora DTM 5,00          m³ 46,88                                       234,40           

Regularização e compactação no fundo das valas m² 234,40                        

Pedra britada para fundo da vala m³ 0,05          234,40                        11,72                                       

Transporte de pedra brita para fundo das valas DTM 55,00        m3xkm 234,40                        11,72                                       644,60           

Tubo de concreto armado com ø 400mm m 0,80            293,00        1,50          234,40                        351,60                                     

Tubo de concreto armado com ø 600mm m 1,20            -              1,60          -                              -                                           

Tubo de concreto armado com ø 800mm m 1,60            -              1,80          -                              -                                           

Tubo de concreto armado com ø 1000mm m 2,00            -              2,00          -                              -                                           

Assentamento de tubo de concreto ø 400mm m 293,00        

Assentamento de tubo de concreto ø 600mm m -              

Assentamento de tubo de concreto ø 800mm m -              

Assentamento de tubo de concreto ø 1000mm m -              

Caixa coletora de drenagem pluvial und 15,00                       

Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 4,00                         

Reaterro de valas sem controle de compactação com material reaproveitado m³ 36,82                       197,58                        107,14                                     

ø 400 0,80            293,00        36,82                       

ø  600 1,20            -              -                           

ø 800 1,60            -              -                           

ø 1000 2,00            -              -                           

Meio fio de concreto pré-moldado m 366,48        

Meio fio de concreto extrusado m

Caiação de meio fio m² 0,25            366,48        91,62                          

3.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE DRENAGEM

 Largura  Extensão  Espesura 

Base de brita graduada nos locais de drenagem m³ 0,80            293,00        0,20          234,40                        46,88                                       

Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 0,80            293,00        234,40                        

Transporte de base com caminhão basculante DTM 55,00        m3xkm 0,80            293,00        0,20          234,40                        46,88                                       2.578,40        

4.0 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO

 Largura  Extensão  Espesura 

Regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura m²            12,68            12,00            0,18                          152,16 

Base de brita graduada nos locais de drenagem m³ 12,18          12,00          0,18          146,16                        26,31                                       

Transporte de base com caminhão basculante DTM 55,00        m3xkm 12,18          12,00          0,18          145,20                        26,14                                       1.437,48        

Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 12,10          12,00          0,18                                   145,20 

Pintura de ligação m² 12,000        12,00          144,00                        

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ m³ 12,00          12,00          0,05          144,00                        7,20                                         

Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DTM 55,00        m³ 12,00          12,00          0,05          144,00                        7,20                                         396,00           

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

MEMORIAL DE CÁLCULO

 ÁREA UNT.        
(m²) 

 QUANTIDADE  
(m²) 

 ÁREA TOTAL         
(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 

 DMT    
(kmxm³) 

UND
 DIMENSÃO  DMT    

(kmxm³) 
 ÁREA UNT.        

(m²) 
 QUANTIDADE  

(m²) 
 ÁREA TOTAL         

(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 

UND
 DIMENSÃO 

 VOLUME TOTAL (m³) 
 DMT    

(kmxm³) 
UND

 DIMENSÃO  ÁREA UNT.        
(m²) 

 QUANTIDADE  
(m²) 

 ÁREA TOTAL         
(m²) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

MEMORIAL DE CÁLCULO

5.0 CAPEAMENTO

 Largura  Extensão  Espesura 

Limpeza nos locais de capeamento m² 10,502        484,00        5.083,00                     

Pintura de ligação nos locais de reperfilamento m² 10,502        484,00        5.083,00                     

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento m² 10,502        484,00        0,030        5.083,00                     152,49                                     

Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 7,000          484,00        3.388,00                     

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m² 7,000          484,00        0,03          3.388,00                     101,64                                     

Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 1,500          9,10            13,65                          

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m³ 0,08          13,65                          1,09                                         

Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT 55,00        m² 255,22                                     14.037,21      

6.0 PASSEIOS UND

 Largura  Extensão  Espesura 

Regularização e compactação nos locais de passeios m² 1,50            200,00        0,05          300,00                        

Lastro de pedra brita nos locais de passeio m³ 1,50            200,00        0,03          1,50                     300,00                        9,00                                         

Transporte de pedra brita DMT 55,00        m3xkm 1,50            200,00        0,03          1,50                     300,00                        9,00                                         495,00           

Piso em concreto m³ 1,50            171,00        0,05          1,50                     256,50                        

Piso tátil para rampas de acessibilidade m² 0,25            10,25          2,56                     18,00                       46,13                          

Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade m²

7.0 SINALIZAÇÃO UND

 Largura  Extensão  Espesura 

Placa de início de obra m² 2,50                     1,00                         2,50                            3,5mX 2,00 UND - madeira 7,00               

Placa de regulamentação - R1 m² 0,30                     9,00                         2,70                            3,60                                         32,40             

Placa de regulamentação - R-19-4 m² 0,20                     5,00                         1,00                            3,50                                         17,50             

Placa de advertência - A-33 a m² 0,25                     17,00                       4,25                            3,70                                         62,90             

Placa de advertência - A-1B m² 0,25                     2,00                         0,50                            3,70                                         7,40               

Placa de indicação de ruas m² 0,25                     9,00                         2,25                            3,25                                         29,25             

Placas indicativa m² 2,00                     -                           -                              

Simi-pórtico metálico para fixação de placas indicativas und -                           

Suporte metálico com ø 2 1/2" de espessura m 42,00                       149,45           

Pintura normal com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 0,10                     1.516,00                  151,60                        

Pintura especial com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 0,40                     678,43                     271,3730                    

SETEMBRO DE 2014

 DIMENSÃO 

Lado 25 cm

ø 50 cm

50x50cm

50x50cm

2x(25x50)cm

2x(2,00x1,00)m

2,00x1,25m

Detalhamento

ø 2 1/2" x 4,00m

UND  ÁREA UNT.        
(m²) 

 ÁREA UNT.        
(m²) 

 COMPRIMENTO SUPORTE 
(UNITÁRIO) 

 DIMENSÃO 

 SUPORTE 
(TOTAL) 

 DMT    
(kmxm3) 

 ÁREA UNT.        
(m²) 

 QUANTIDADE  
(m2) 

 ÁREA TOTAL         
(m2)  VOLUME TOTAL (m2) 

 QUANTIDADE  
(m2) 

 ÁREA TOTAL         
(m2) 

 DMT    
(kmxm³) 

 DIMENSÃO  QUANTIDADE  
(m²) 

 ÁREA TOTAL         
(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 



Local: Rua General Osório
Segmento: Av. Coronel Evaristo até a Rua João Manoel de Lima 
Extensão: 484,00                          m BDI: 24,23%
Área: 5.083,00                       m² Data: SETEMBRO DE 2014

1.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

1.1 0004 - SINAPI Mobilização e desmobilização vb 1,00                           1.250,00R$                    1.250,00R$                           2.500,00R$               2.500,00R$                       

2.500,00R$                       

2.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 DRENAGEM UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

2.1 72949 - SINAPI Demolição da pavimentação existente m³ 46,88                         17,64R$                         1,95R$                                  19,59R$                    918,37R$                          

2.2 73962/004 - SINAPI Escavação de material de 1º categoria m³ 304,72                       6,41R$                           1,11R$                                  7,52R$                      2.291,49R$                       

2.3 72887 - SINAPI Transporte de material - bota fora DMT=5,00km m3xkm 234,40                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      208,61R$                          

2.4 74015/001 - SINAPI Regularização e compactação no fundo das valas m² 234,40                       9,63R$                           9,61R$                                  19,24R$                    4.509,85R$                       

2.5 74164/004 - SINAPI Pedra britada para fundo da vala E= 5,00cm m³ 11,72                         57,10R$                         19,01R$                                76,11R$                    892,00R$                          

2.6 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita para fundo das valas DMT= 55,00KM m3xkm 644,60                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      573,69R$                          

2.7 7761 - SINAPI Tubo de concreto armado com ø 400mm m 293,00                       74,98R$                         8,32R$                                  83,30R$                    24.406,90R$                     

2.8 73724 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto ø 400mm m 293,00                       6,27R$                           11,64R$                                17,91R$                    5.247,63R$                       

2.9 74206/001 SINAPI Caixa coletora para tubulação com ø até 600mm und 15,00                         554,74R$                       554,73R$                              1.109,47R$               16.642,05R$                     

2.10 76.444/001 SINAPI Reaterro de valas sem controle de compactação com material reaproveitado m³ 107,14                       4,01R$                           4,00R$                                  8,01R$                      858,18R$                          

2.11 11245 SINAPI Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 4,00                           245,40R$                       245,39R$                              490,79R$                  1.963,16R$                       

2.12 74223/001 SINAPI Meio fio de concreto pré-moldado m 366,48                       21,06R$                         14,02R$                                35,08R$                    12.856,11R$                     

2.13 73791/001 SINAPI Caiação de meio fio m² 91,62                         1,61R$                           1,06R$                                  2,67R$                      244,62R$                          

71.612,66R$                     

3.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

3.1 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de drenagem E= 20,00cm m³ 46,88                         89,67R$                         9,96R$                                  99,63R$                    4.670,65R$                       

3.2 72945 - SINAPI Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 234,40                       3,25R$                           0,34R$                                  3,59R$                      841,49R$                          

3.3 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhão basculante DMT=55,00Km m3xkm 2.578,40                    0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      2.294,77R$                       

7.806,91R$                       

4.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

4.1 72.961 - SINAPI Regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura m³ 152,16                       1,35R$                           0,14R$                                  1,49R$                      226,71R$                          

4.2 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de drenagem E= 18,00cm m³ 26,31                         89,67R$                         9,96R$                                  99,63R$                    2.621,14R$                       

4.3 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhão basculante de brita graduada DMT= 55,00KM m3xkm 1.437,48                    0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      1.279,35R$                       

4.4 72945 - SINAPI Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 145,20                       3,25R$                           0,34R$                                  3,59R$                      521,26R$                          

4.5 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 144,00                       1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      188,64R$                          

4.6 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para execução de lombada E= 5,00cm m³ 7,20                           452,20R$                       49,92R$                                502,12R$                  3.615,26R$                       

4.7 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhão basculante de CBUQ DMT= 55,00KM m3xkm 396,00                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      352,44R$                          

8.804,80R$                       

5.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

5.1 73806/001 - SINAPI Limpeza nos locais de capeamento m² 5.083,00                    0,78R$                           0,08R$                                  0,86R$                      4.371,38R$                       

5.2 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de reperfilamento m² 5.083,00                    1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      6.658,73R$                       

5.3 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento E=3,00cm m³ 152,49                       452,20R$                       49,92R$                                502,12R$                  76.568,27R$                     

5.4 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 3.388,00                    1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      4.438,28R$                       

5.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento E=3,00cm m³ 101,64                       452,20R$                       49,92R$                                502,12R$                  51.035,47R$                     

5.6 72942 - SINAPI Pintura de ligação no local da lombada m² 13,65                         1,19R$                           0,12R$                                  1,31R$                      17,88R$                            

5.7 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para execução de lombada m³ 1,09                           449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  543,02R$                          

5.8 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT= 55,00KM m3xkm 14.037,21                  0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      12.493,11R$                     

156.126,14R$                   

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE DREANAGEM

TOTAL DE DRENAGEM

TOTAL DE CAPEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

CAPEAMENTO

TOTAL DE CAPEAMENTO

TOTAL DE CAPEAMENTO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DE CAPEAMENTO



Local: Rua General Osório
Segmento: Av. Coronel Evaristo até a Rua João Manoel de Lima 
Extensão: 484,00                          m BDI: 24,23%
Área: 5.083,00                       m² Data: SETEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

6.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

6.1 5622 - SINAPI Regularização e compactação nos locais de passeios m² 300,00                       0,97R$                           1,77R$                                  2,74R$                      822,00R$                          

6.2 74164/004 - SINAPI Lastro de pedra brita nos locais de passeio E=3,00cm m³ 9,00                           57,10R$                         19,01R$                                76,11R$                    684,99R$                          

6.3 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita DMT= 55,00KM m3xkm 495,00                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      440,55R$                          

6.4 73675 - SINAPI Piso em concreto E=5,00cm m² 256,50                       29,18R$                         14,52R$                                43,70R$                    11.209,05R$                     

6.5 679 - SINAPI Piso tátil para rampas de acessibilidade m² 46,13                         58,11R$                         10,24R$                                68,35R$                    3.152,64R$                       

16.309,23R$                     

7.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

7.1 74.209/001 -  SINAPI Placa de início de obra m² 2,50                           224,56R$                       39,61R$                                264,17R$                  660,42R$                          

7.2 4431 - SINAPI Suporte de madeira 8x8cm m 7,00                           13,46R$                         2,36R$                                  15,82R$                    110,74R$                          

7.3 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentação - R1 m² 2,70                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  950,10R$                          

7.4 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentação - R-19-4 m² 1,00                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  351,89R$                          

7.5 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de advertência - A-33 a m² 4,25                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  1.495,53R$                       

7.6 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de advertência - A-1B m² 0,50                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  175,94R$                          

7.7 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de indicação de ruas m² 2,25                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  791,75R$                          

7.8 7701 - SINAPI Suporte metálico com ø 2 1/2" de espessura m 149,45                       49,92R$                         8,79R$                                  58,71R$                    8.774,20R$                       

7.9 72.947 - SINAPI Pintura normal com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 151,60                       16,32R$                         2,86R$                                  19,18R$                    2.907,68R$                       

7.10 72.947 - SINAPI Pintura especial com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 271,3730                   16,32R$                         2,86R$                                  19,18R$                    5.204,93R$                       

21.423,18R$                     

284.582,92R$                   TOTAL GLOBAL

TOTAL DA SINALIZAÇÃO

TOTAL DOS PASSEIOS

SINALIZAÇÃO

PASSEIOS


