
LOCAL: Rua Porto Alegre

SEGMNETO:

EXTENSÃO: 578,43            m

ÁREA: 6.624,00         m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SETEMBRO DE 2014

Av. Independência até a Rua Santa Rosa



ITEM %

1 4,67%

2 1,21%

3 0,74%

4 8,69%

5 0,97%

6 7,95%

6.1 1,95%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

24,23%

LOCAL: Rua Porto Alegre

DESCRIÇÃO:

EXTENSÃO: 578,43          m

ÁREA: 6.624,00       m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

COMPOSIÇÃO DO BDI

SETEMBRO DE 2014

ESPECIFICAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIROS

SEGURO E GARANTIA

LUCRO

RISCO

TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN)

TOTAL

Av. Independência até a Rua Santa Rosa

PIS

COFINS 

ISSQN



% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.498,00R$            50% 1.249,00R$           50% 1.249,00R$           

2.0 DRENAGEM 78.077,67R$          50% 39.038,84R$         50% 39.038,84R$         

3.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 6.211,85R$            50% 3.105,93R$           50% 3.105,93R$           

4.0 CAPEAMENTO 196.366,32R$        50% 98.183,16R$         50% 98.183,16R$         

5.0 PASSEIOS 31.767,89R$          50% 15.883,95R$         50% 15.883,95R$         

6.0 SINALIZAÇÃO 21.312,96R$          50% 10.656,48R$         50% 10.656,48R$         

336.234,69R$        50% 168.117,35           50% 168.117,35           0% -                        

% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 PRÓPRIO 40.934,69R$          50% 20.467,35             50% 20.467,35R$         

2.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 295.300,00R$        50% 147.650,00           50% 147.650,00R$       

336.234,69R$        50% 168.117,35           50% 168.117,35           0% -                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

QUADRO DE USOS E FONTES
USOS

1º Mês 2º Mês 3º Mês

TOTAL
FONTES

PERÍODOS
R$ TOTALTIPO DE SERVIÇOITEM

TOTAL

SETEMBRO DE 2014

2º Mês 3º MêsITEM TIPO DE FONTES R$ TOTAL
PERÍODOS

1º Mês



% VALOR % VALOR % VALOR

50% 1.249,00         50% 1.249,00         -                 

50% 39.038,84       50% 39.038,84       -                 

50% 3.105,93         50% 3.105,93         -                 

50% 98.183,16       50% 98.183,16       -                 

50% 15.883,95       50% 15.883,95       -                 

50% 10.656,48       50% 10.656,48       -                 

336.234,69R$             50% 168.117,35     50% 168.117,35     - -                 

336.234,69R$             50% 168.117,35     100% 336.234,69     - -TOTAL ACUMULADO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

PASSEIOS EM CONCRETO

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

98.183,16                                       

15.883,95                                       

10.656,48                                       

31.767,89R$               

6.0

2.0

3.0

4.0

5.0

SETEMBRO DE 2014

TOTAL

21.312,96R$               

DRENAGEM PLUVIAL

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

15.883,95                                       

10.656,48                                       -                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                                 

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.498,00R$                 
1.249,00                                         1.249,00                                         -                                                 

78.077,67R$               

6.211,85R$                 

196.366,32R$             

39.038,84                                       

3.105,93                                         

98.183,16                                       

39.038,84                                       

3.105,93                                         

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

ITEM TIPO DE SERVIÇO R$ TOTAL
PERÍODOS

1º Mês 2º Mês 3º Mês



2.0 DRENAGEM

 Largura  Extensão  Espesura 

Demolição da pavimentação existente m³ 0,18          235,20                        42,34                                       

Escavação total 1,00 m³ 315,50                                     

Escavação de material de 1º categoria % 1 m³ 315,50                                     

Escavação de material de 2º categoria % 0 m³ -                                           

Escavação de material de 3º categoria % 0 m³ -                                           

Transporte de material - bota fora DTM 5,00          m³ 42,34                                       211,68           

Regularização e compactação no fundo das valas m² 235,20                        

Pedra britada para fundo da vala m³ 0,05          235,20                        11,76                                       

Transporte de pedra brita para fundo das valas DTM 59,00        m3xkm 235,20                        11,76                                       693,84           

Tubo de concreto armado com ø 400mm m 0,80            231,00        1,50          184,80                        277,20                                     

Tubo de concreto armado com ø 600mm m 1,20            42,00          1,60          50,40                          80,64                                       

Tubo de concreto armado com ø 800mm m 1,60            -              1,80          -                              -                                           

Tubo de concreto armado com ø 1000mm m 2,00            -              2,00          -                              -                                           

Assentamento de tubo de concreto ø 400mm m 231,00        

Assentamento de tubo de concreto ø 600mm m 42,00          

Assentamento de tubo de concreto ø 800mm m -              

Assentamento de tubo de concreto ø 1000mm m -              

Caixa coletora de drenagem pluvial und 11,00                       

Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 8,00                         

Boca de saída und 1,00                         

Reaterro de valas sem controle de compactação com material reaproveitado m³ 40,90                       194,30                        121,21                                     

ø 400 0,80            231,00        29,03                       

ø  600 1,20            42,00          11,88                       

ø 800 1,60            -              -                           

ø 1000 2,00            -              -                           

Meio fio de concreto pré-moldado m 562,00        

Meio fio de concreto extrusado m

Caiação de meio fio m² 0,27            562,00        151,74                        

3.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE DRENAGEM

 Largura  Extensão  Espesura 

Base de brita graduada nos locais de drenagem m³ 0,80            231,00        0,15          184,80                        27,72                                       

m³ 1,20            42,00          0,15          50,40                          7,56                                         

Imprimação com CM-30 nos locais de drenagem m² 0,80            231,00        235,20                        

Transporte de base com caminhão basculante DTM 59,00        m3xkm 0,15          235,20                        35,28                                       2.081,52        

 VOLUME TOTAL (m³) 
 DMT    

(kmxm³) 

UND
 DIMENSÃO  DMT    

(kmxm³) 
 ÁREA UNT.        

(m²) 
 QUANTIDADE  

(m²) 
 ÁREA TOTAL         

(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 

UND
 DIMENSÃO  ÁREA UNT.        

(m²) 
 QUANTIDADE  

(m²) 
 ÁREA TOTAL         

(m²) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

MEMORIAL DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

MEMORIAL DE CÁLCULO

4.0 CAPEAMENTO

 Largura  Extensão  Espesura 

Limpeza nos locais de capeamento m² 14,338        462,00        6.624,00                     

Pintura de ligação nos locais de reperfilamento m² 14,338        462,00        6.624,00                     

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento m² 14,338        462,00        0,030        6.624,00                     198,72                                     

Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 7,000          578,43        4.049,01                     

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m² 7,000          578,43        0,030        4.049,01                     121,47                                     

Pintura de ligação para lombada m² 1,500          11,15          16,73                          

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para lombada m³ 0,08          16,73                          1,34                                         

Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT 59,00        m² 321,53                                     18.970,16      

5.0 PASSEIOS UND

 Largura  Extensão  Espesura 

Regularização e compactação nos locais de passeios m² 2,00            610,00        1.220,00                     

Lastro de pedra brita nos locais de passeio m³ 2,00            610,00        0,03          2,00                     1.220,00                     36,60                                       

Transporte de pedra brita DMT 59,00        m3xkm 2,00            610,00        0,03          2,00                     1.220,00                     36,60                                       2.159,40        

Piso em concreto m³ 2,00            209,68        0,05          2,00                     419,36                        

Piso tátil para rampas de acessibilidade - esquinas m² 0,25            18,75          4,69                     16,00                       75,00                          

Piso tátil para rampas de acessibilidade - meio da quadra m² 0,25            8,75            2,19                     4,00                         8,75                            

Piso tátil para rampas de acessibilidade - total 83,75                          

Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade m² 1,00            1,00            36,00                       36,00                          

6.0 SINALIZAÇÃO UND

 Largura  Extensão  Espesura 

Placa de início de obra m² 2,50                     1,00                         2,50                            3,5mX 2,00 UND - madeira 7,00               

Placa de regulamentação - R1 m² 0,30                     7,00                         2,10                            3,60                                         25,20             

Placa de regulamentação - R-19-4 m² 0,20                     4,00                         0,80                            3,50                                         14,00             

Placa de advertência - A-33 a m² 0,25                     16,00                       4,00                            3,70                                         59,20             

Placa de advertência - A-1B m² 0,25                     2,00                         0,50                            3,70                                         7,40               

Placa de indicação de ruas m² 0,25                     8,00                         2,00                            3,25                                         26,00             

Placas indicativa m² 2,00                     -                           -                              

Simi-pórtico metálico para fixação de placas indicativas und -                           

Suporte metálico com ø 2 1/2" de espessura m 37,00                       131,80           

Pintura normal com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 0,10                     1.474,000                183,40                        

Pintura especial com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 311,700                      

 DMT    
(kmxm³) 

 DIMENSÃO  QUANTIDADE  
(m²) 

 ÁREA TOTAL         
(m²)  VOLUME TOTAL (m³) 

 QUANTIDADE  
(m2) 

 ÁREA TOTAL         
(m2) 

 COMPRIMENTO SUPORTE 
(UNITÁRIO) 

 DIMENSÃO 

 SUPORTE 
(TOTAL) 

 DMT    
(kmxm3) 

 ÁREA UNT.        
(m²) 

 QUANTIDADE  
(m2) 

 ÁREA TOTAL         
(m2)  VOLUME TOTAL (m2) 

SETEMBRO DE 2014

 DIMENSÃO 

Lado 25 cm

ø 50 cm

50x50cm

50x50cm

2x(25x50)cm

2x(2,00x1,00)m

2,00x1,25m

Detalhamento

ø 2 1/2" x 4,00m

UND  ÁREA UNT.        
(m²) 

 ÁREA UNT.        
(m²) 



Local: Rua Porto Alegre
Segmento: Av. Independência até a Rua Santa Rosa
Extensão: 578,43                          m BDI: 24,23%
Área: 6.624,00                       m² Data: SETEMBRO DE 2014

1.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

1.1 0004 - SINAPI Mobilização e desmobilização vb 1,00                           1.249,00R$                    1.249,00R$                           2.498,00R$               2.498,00R$                       

2.498,00R$                       

2.0 CÓD. SINAPI NOV/2013 DRENAGEM UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

2.1 72949 - SINAPI Demolição da pavimentação existente m³ 42,34                         17,64R$                         1,95R$                                  19,59R$                    829,36R$                          

2.2 73962/004 - SINAPI Escavação de material de 1º categoria m³ 315,50                       6,41R$                           1,11R$                                  7,52R$                      2.372,59R$                       

2.3 72887 - SINAPI Transporte de material - bota fora DMT=5,00km m3xkm 211,68                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      188,39R$                          

2.4 74015/001 - SINAPI Regularização e compactação no fundo das valas m² 235,20                       9,63R$                           9,61R$                                  19,24R$                    4.525,24R$                       

2.5 74164/004 - SINAPI Pedra britada para fundo da vala E= 5,00cm m³ 11,76                         57,10R$                         19,01R$                                76,11R$                    895,05R$                          

2.6 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita para fundo das valas DMT=59,00Km m3xkm 693,84                       0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      617,51R$                          

2.7 7761 - SINAPI Tubo de concreto armado com ø 400mm m 231,00                       74,98R$                         8,32R$                                  83,30R$                    19.242,30R$                     

2.8 73724 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto ø 400mm m 231,00                       6,27R$                           11,64R$                                17,91R$                    4.137,21R$                       

2.9 7762 - SINAPI Tubo de concreto armado com ø 600mm m 42,00                         129,64R$                       14,39R$                                144,03R$                  6.049,26R$                       

2.10 73722 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto ø 600mm m 42,00                         12,21R$                         22,64R$                                34,85R$                    1.463,70R$                       

2.11 74206/001 SINAPI Caixa coletora para tubulação com ø até 600mm und 11,00                         554,74R$                       554,73R$                              1.109,47R$               12.204,17R$                     

2.12 76.444/001 SINAPI Reaterro de valas sem controle de compactação com material reaproveitado m³ 121,21                       4,01R$                           4,00R$                                  8,01R$                      970,86R$                          

2.13 11245 SINAPI Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 8,00                           245,40R$                       245,39R$                              490,79R$                  3.926,32R$                       

2.14 73.856/002 SINAPI Boca p/ bueiro d=0,60m und 1,00                           267,81R$                       267,80R$                              535,61R$                  535,61R$                          

2.15 74.223/001 SINAPI Meio fio de concreto pré-moldado m 562,00                       21,06R$                         14,02R$                                35,08R$                    19.714,96R$                     

2.16 73791/001 SINAPI Caiação de meio fio m² 151,74                       1,61R$                           1,06R$                                  2,67R$                      405,14R$                          

78.077,67R$                     

3.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

3.1 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de recomposição E= 18,00cm m³ 35,28                         89,67R$                         9,96R$                                  99,63R$                    3.514,94R$                       

3.2 72945 - SINAPI Imprimação com CM-30 nos locais de recomposição m² 235,20                       3,25R$                           0,34R$                                  3,59R$                      844,36R$                          

3.3 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhão basculante DMT=59,00Km m3xkm 2.081,52                    0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      1.852,55R$                       

6.211,85R$                       

4.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

4.1 73806/001 - SINAPI Limpeza nos locais de capeamento m² 6.624,00                    0,78R$                           0,08R$                                  0,86R$                      5.696,64R$                       

4.2 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de reperfilamento m² 6.624,00                    1,19R$                           0,11R$                                  1,30R$                      8.611,20R$                       

4.3 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento E=3,00cm m³ 198,72                       449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  98.819,48R$                     

4.4 72942 - SINAPI Pintura de ligação nos locais de capeamento m² 4.049,01                    1,19R$                           0,11R$                                  1,30R$                      5.263,71R$                       

4.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento E=3,00cm m³ 121,47                       449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  60.404,75R$                     

4.6 72942 - SINAPI Pintura de ligação no local da lombada m² 16,73                         1,19R$                           0,11R$                                  1,30R$                      21,74R$                            

4.7 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para execução de lombada E=8,00cm m³ 1,34                           449,36R$                       47,92R$                                497,28R$                  665,36R$                          

4.8 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação DMT=59,00Km m3xkm 18.970,16                  0,77R$                           0,12R$                                  0,89R$                      16.883,44R$                     

196.366,32R$                   

5.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

5.1 5622 - SINAPI Regularização e compactação nos locais de passeios m² 1.220,00                    0,97R$                           1,77R$                                  2,74R$                      3.342,80R$                       

5.2 74164/004 - SINAPI Lastro de pedra brita nos locais de passeio E=3,00cm m³ 36,60                         57,10R$                         19,01R$                                76,11R$                    2.785,62R$                       

5.3 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita DMT=59,00Km m3xkm 2.159,40                    0,77R$                           0,11R$                                  0,88R$                      1.900,27R$                       

5.4 73675 - SINAPI Piso em concreto E=5,00cm m² 419,36                       29,18R$                         14,52R$                                43,70R$                    18.326,03R$                     

5.5 74245/001 - SINAPI Pintura de piso (cadeirante) m² 36,00                         4,79R$                           3,18R$                                  7,97R$                      286,92R$                          

5.6 73.764/001 - SINAPI Piso tátil para rampas de acessibilidade m² 75,00                         58,11R$                         10,24R$                                68,35R$                    5.126,25R$                       

31.767,89R$                     

TOTAL DE DRENAGEM

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

PASSEIOS

CAPEAMENTO

TOTAL DE CAPEAMENTO

TOTAL DE RECOMPOSIÇÃO

TOTAL DOS PASSEIOS

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE DREANAGEM



Local: Rua Porto Alegre
Segmento: Av. Independência até a Rua Santa Rosa
Extensão: 578,43                          m BDI: 24,23%
Área: 6.624,00                       m² Data: SETEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

6.0 CÓD. SINAPI MAR/2014 UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MÃO DE OBRA VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVIÇO

6.1 74.209/001 -  SINAPI Placa de início de obra m² 2,50                           224,56R$                       39,61R$                                264,17R$                  660,42R$                          

6.2 4431 - SINAPI Suporte de madeira 8x8cm m 7,00                           13,46R$                         2,37R$                                  15,83R$                    110,81R$                          

6.3 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentação - R1 m² 2,10                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  738,96R$                          

6.4 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentação - R-19-4 m² 0,80                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  281,51R$                          

6.5 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de advertência - A-33 a m² 4,00                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  1.407,56R$                       

6.6 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de advertência - A-1B m² 0,50                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  175,94R$                          

6.7 4S0620002 - SICRO JUL-12 Placa de indicação de ruas m² 2,00                           299,12R$                       52,77R$                                351,89R$                  703,78R$                          

6.8 7701 - SINAPI Suporte metálico com ø 2 1/2" de espessura m 131,80                       49,92R$                         8,79R$                                  58,71R$                    7.737,97R$                       

6.9 72947 - SINAPI Pintura normal com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 183,40                       16,32R$                         2,86R$                                  19,18R$                    3.517,61R$                       

6.10 72947 - SINAPI Pintura especial com tinta acrílica rodoviária com microesfera m² 311,700                     16,32R$                         2,86R$                                  19,18R$                    5.978,40R$                       

21.312,96R$                     

336.234,69R$            

R$/m² 50,76

TOTAL GLOBAL

TOTAL DA SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO


