
0.20
1.15

0.20

1.55

0.20
1.25

0.10 1.10




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

PROJETO DE SINALIZAÇÃO INDICADA 03/05

P.M.P.M 01

ESC. PLOTAGEM

10:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

ESPECIFICAÇÃO

ÁREA DATA DESENHO

ESCALA DES.

REV.

PRANCHA



PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL INDICADA 04/05

P.M.P.M 01

ESC. PLOTAGEM

10:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

 RUA PORTO ALEGRE

 RUA PORTO ALEGRE

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

ESPECIFICAÇÃO

ÁREA DATA DESENHO

ESCALA DES.

REV.

PRANCHA



DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS INDICADA 05/05

P.M.P.M 01

ESC. PLOTAGEM

10:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

RUA PORTO ALEGRE




QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SERVIÇOS EXTENSÃO LARGURA ÁREA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO 917,00 0,10 91,70
PINTURA DE FAIXA DO EIXO

CONTÍNUA
917,00 0,10 91,70

TOTAL - PINTURA NORMAL 183,40

PINTURA DE FAIXA DE RETENÇÃO 86,35 0,40 34,60

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES 672,00 0,40 268,800

PINTURA DE FAIXA PARA LOMBADA 20,75 0,40 8,30

TOTAL - PINTURA ESPECIAL 311,700

QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO VERTICAL

TOTAL - PLACAS

QUANTITATIVOS DRENAGEM PLUVIAL
SERVIÇOS

11,00

1,00

231,00

42,00

8,00

6.624,00 m² SET/ 2014

6.624,00 m² SET/ 2014

6.624,00 m² SET/ 2014


