PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAL: Rua General Osorio

SEGMNETO: Av. Coronel Evaristo até a Rua Jodo Manoel de Lima
EXTENSAO: 484,00 m

AREA: 5.083,00 m?

SETEMBRO DE 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

COMPOSICAO DO BDI
ITEM ESPECIFICACOES %
1 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67%
2 DESPESAS FINANCEIROS 1,21%
3 SEGURO E GARANTIA 0,74%
4 LUCRO 8,69%
5 RISCO 0,97%
6 TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN) 7,95%
6.1 PIS 1,95%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISSQN 3,00%
TOTAL 24,23%
LOCAL: Rua General Osério

DESCRICAO: Av. Coronel Evaristo até a Rua Jodo Manoel de Lima
EXTENSAO: 484,00 m

AREA: 5.083,00 m?

SETEMBRO DE 2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

QUADRO DE USOS E FONTES

USOS
PERIODOS
ITEM TIPO DE SERVICO R$ TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
Yo VALOR Yo VALOR Y% VALOR % VALOR Yo VALOR Yo VALOR
1.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO R$ 2.500,00 50%| R$ 1.250,00 50%| RS 1.250,00
2.0 DRENAGEM R$ 71.612,66 50%]| R$ 35.806,33 50%| R$  35.806,33
30  |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO RS 7.806.,91 50%]| R$ 3.903,46 50%]| RS 3.903,46
40  [IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO R$ 8.804,80 50%]| R$ 4.402,40 50%]| RS 4.402,40
5.0 CAPEAMENTO R$ 156.126,14 50%]| R$ 78.063,07 50%]| RS 78.063,07
6.0  |PASSEIOS R$ 16.309,23 50%| R$ 8.154,62 50%| RS 8.154,62
7.0 SINALIZAGAO RS 21.423,18 50%]| RS 10.711,59 50%]| RS 10.711,59
TOTAL R$  284.582,92 50% 142.291,46 50% 142.291,46 0% - 0% 0% 0%
FONTES
PERIODOS
ITEM TIPO DE FONTES R$ TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
Yo VALOR Yo VALOR Yo VALOR %o VALOR Yo VALOR Yo VALOR
1.0 |PROPRIO RS 38.732,92 50% 19.366,46 50%| R$  19.366,46
2.0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$  245.850,00 50% 122.925,00 50%| R 122.925,00
TOTAL RS 284.582,92 50% 14229146 50% 142291 46 0% ; 0% 0% 0%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA

PERIODOS
ITEM TIPO DE SERVICO R$ TOTAL 1° Més [ 2° Més | 3° Més 4° Miés 5° Més 6° Més
% VALOR % VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR
10 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 2.500,00 s -

’ 50% 1.250,00 1.250,00 | - \ - | - | -

20 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 71.612,66
35.806.33 35.806,33 | i | i | - | -

30 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO R$ 7.806,91
¢ ¢ 3.903.46 3.903.46 | - | — | : | :

40  |[IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO R$ 8.804,80
¢ ¢ 4.402.40 4.402.40 | - — | — | :

50 |CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBU R$ 156.126,14
Q 78.063,07 78.063,07 | i | i | - | -

60  |PASSEIOS EM CONCRETO R$ 16.309,23
8.154.62 8.154.62 | i | i | - | -

70  [SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL R$ 21.423,18
¢ 50% 10.711,59 50% 10.711,59 | - \ - | - | -
TOTAL R$ 284.582,92 50%|  142.291,46 50%|  142.291.46 |- - |- - - -

TOTAL ACUMULADO RS 284.582,92 50%| 14229146 100%|  284.582,92 |- - - - - -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

MEMORIAL DE CALCULO

20 |DRENAGEM UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?®) (kmxm?)
Demoli¢do da pavimentagio existente m? 0,20 234,40 46,88
Escavagao total 1,00 m? 304,72
Escavagdo de material de 1° categoria % 1 m? 304,72
Escavagao de material de 2° categoria % 0 m? -
Escavagdo de material de 3° categoria % 0 m? -
Transporte de material - bota fora DTM 5,00 m? 46,88 234,40
Regularizagio e compactagdo no fundo das valas m* 234,40
Pedra britada para fundo da vala m? 0,05 234,40 11,72
Transporte de pedra brita para fundo das valas DTM 55,00 [ m3xkm 234,40 11,72 644,60
Tubo de concreto armado com ¢ 400mm m 0,80 293,00 1,50 234,40 351,60
Tubo de concreto armado com o 600mm m 1,20 - 1,60 - -
Tubo de concreto armado com ¢ 800mm m 1,60 - 1,80 - -
Tubo de concreto armado com ¢ 1000mm m 2,00 - 2,00 - -
Assentamento de tubo de concreto @ 400mm m 293,00
Assentamento de tubo de concreto @ 600mm m -
Assentamento de tubo de concreto @ 800mm m -
Assentamento de tubo de concreto @ 1000mm m -
Caixa coletora de drenagem pluvial und 15,00
Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 4,00
Reaterro de valas sem controle de compactagdo com material reaproveitado m? 36,82 197,58 107,14
0400 0,80 293,00 36,82
0 600 1,20 - -
0 800 1,60 - -
2 1000 2,00 - -
Meio fio de concreto pré-moldado m 366,48
Meio fio de concreto extrusado m
Caiagdo de meio fio m* 0,25 366,48 91,62
3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM LOCAIS DE DRENAGEM UND DIMENSAO AREA UNT. QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?) (kmxm?)
Base de brita graduada nos locais de drenagem m’ 0,80 293,00 0,20 234,40 46,88
Imprimagdo com CM-30 nos locais de drenagem m’ 0,80 293,00 234,40
Transporte de base com caminhdo basculante DTM 55,00 [ m3xkm 0,80 293,00 0,20 234,40 46,88 2.578,40
40 IMPLANTACAO DE PAVIMENTO UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?®) (kmxm?)
Regularizagdo e compactagio do subleito até 20 cm de espessura m? 12,68 12,00 0,18 152,16
Base de brita graduada nos locais de drenagem m’ 12,18 12,00 0,18 146,16 26,31
Transporte de base com caminhdo basculante DTM 55,00 [ m3xkm 12,18 12,00 0,18 145,20 26,14 1.437,48
Imprimagdo com CM-30 nos locais de drenagem m’ 12,10 12,00 0,18 145,20
Pintura de ligagdo m’ 12,000 12,00 144,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ m’ 12,00 12,00 0,05 144,00 7,20
Transporte de CBUQ da usina até local de aplicagdo DTM 55,00 m? 12,00 12,00 0,05 144,00 7,20 396,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

MEMORIAL DE CALCULO

>0 CAPEAMENTO UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?*) (kmxm?)
Limpeza nos locais de capeamento m’ 10,502 484,00 5.083,00
Pintura de ligagdo nos locais de reperfilamento m? 10,502 484,00 5.083,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento m? 10,502 484.00 0,030 5.083,00 152,49
Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m? 7,000 484,00 3.388,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m? 7,000 484,00 0,03 3.388,00 101,64
Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m’ 1,500 9,10 13,65
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m? 0,08 13,65 1,09
Transporte de CBUQ da usina até local de aplica¢do DMT 55,00 m? 255,22 14.037,21
60 PASSEIOS UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE | AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m2) (m2) VOLUME TOTAL (m2) (kmxm3)
Regulariza¢do e compactagio nos locais de passeios m? 1,50 200,00 0,05 300,00
Lastro de pedra brita nos locais de passeio m’ 1,50 200,00 0,03 1,50 300,00 9,00
Transporte de pedra brita DMT 55,00 | m3xkm 1,50 200,00 0,03 1,50 300,00 9,00 495,00
Piso em concreto m’ 1,50 171,00 0,05 1,50 256,50
Piso tatil para rampas de acessibilidade m? 0,25 10,25 2,56 18,00 46,13
Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade m?
70 SINALIZACAO UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE | AREATOTAL | COMPRIMENTO SUPORTE| SUPORTE
Largura Extensdo Espesura (m?) (m2) (m2) (UNITARIO) (TOTAL)
Placa de inicio de obra m? 2,00x1,25m 2,50 1,00 2,50 | 3,5mX 2,00 UND - madeira 7,00
Placa de regulamentagdo - R1 m’ Lado 25 cm 0,30 9,00 2,70 3,60 32,40
Placa de regulamentagdo - R-19-4 m? 050 cm 0,20 5,00 1,00 3,50 17,50
Placa de adverténcia - A-33 a m* 50x50cm 0,25 17,00 4,25 3,70 62,90
Placa de adverténcia - A-1B m? 50x50cm 0,25 2,00 0,50 3,70 7,40
Placa de indicagdo de ruas m’ 2x(25x50)cm 0,25 9,00 2,25 325 29,25
Placas indicativa m? 2x(2,00x1,00)m 2,00 - -
Simi-portico metalico para fixagdo de placas indicativas und Detalhamento -
Suporte metalico com & 2 1/2" de espessura m @2 1/2" x 4,00m 42,00 149,45
Pintura normal com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 0,10 1.516,00 151,60
Pintura especial com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 0,40 678,43 271,3730
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

Local: Rua General Osorio
Segmento: Av. Coronel Evaristo até a Rua Jodo Manoel de Lima
Extensao: 484,00 m BDI: 24.23%
Area: 5.083,00 m? Data: SETEMBRO DE 2014
1.0 COD. SINAPI MAR/2014 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM [TOTAL DO SERVICO
1.1 0004 - SINAPI Mobilizagao e desmobilizagdo vb 1,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.500,00 [ R$ 2.500,00
TOTAL DE CAPEAMENTO R$ 2.500,00
2.0 COD. SINAPI MAR/2014 |DRENAGEM UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |[VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
2.1 72949 - SINAPI Demoli¢io da pavimentagdo existente m? 46,88 | R$ 17,64 | R$ 1,95 | RS 19,59 | R$ 918,37
22 73962/004 - SINAPI Escavagdo de material de 1° categoria m? 304,72 | RS 6,41 | R$ 1,11 [ R$ 7,52 | R$ 2.291,49
23 72887 - SINAPL Transporte de material - bota fora DMT=5,00km m3xkm 234,40 | RS 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 [ RS 208,61
2.4 74015/001 - SINAPI Regularizagio e compactagio no fundo das valas m? 234,40 | RS 9,63 | R$ 9,61 | R$ 19,24 | R$ 4.509,85
25 74164/004 - SINAPI Pedra britada para fundo da vala E=5,00cm m? 11,72 | RS 57,10 | R$ 19,01 | RS 76,11 [ R$ 892,00
2.6 72887 - SINAPL Transporte de pedra brita para fundo das valas DMT= 55,00KM m3xkm 644,60 | RS 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 [ RS 573,69
2.7 7761 - SINAPI Tubo de concreto armado com ¢ 400mm m 293,00 | RS 74,98 | R$ 8,32 | R$ 83,30 [ R$ 24.406,90
2.8 73724 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto @ 400mm m 293,00 | RS 6,27 | R$ 11,64 | R$ 1791 | R$ 5.247,63
2.9 74206/001 SINAPI Caixa coletora para tubulagdo com ¢ até 600mm und 15,00 | R$ 554,74 | RS 554,73 [ RS 1.109,47 | RS 16.642,05
2.10 76.444/001 SINAPT Reaterro de valas sem controle de compactagdo com material reaproveitado m? 107,14 [ RS 4,01 | R$ 4,00 [ RS 8,01 | R$ 858,18
2.11 11245 SINAPI Grelhas de ferro para caixa de drenagem und 4,00 | R$ 24540 | RS 24539 | RS 490,79 | R$ 1.963,16
2.12 74223/001 SINAPI Meio fio de concreto pré-moldado m 366,48 | RS 21,06 | R$ 14,02 | RS 35,08 [ R$ 12.856,11
2.13 73791/001 SINAPI Caiagdo de meio fio m? 91,62 | RS 1,61 | R$ 1,06 | RS 2,67 | R$ 244,62
TOTAL DE DRENAGEM R$ 71.612,66
3.0 COD. SINAPI MAR/2014 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM LOCAIS DE DREANAGEM UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA [VALOR DO ITEM [TOTAL DO SERVICO
3.1 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de drenagem E=20,00cm m? 46,38 | R$ 89,67 | R$ 9,96 | R$ 99,63 | R$ 4.670,65
3.2 72945 - SINAPI Imprimagdo com CM-30 nos locais de drenagem m? 234,40 | RS 325 | R$ 0,34 [ RS 3,59 [ RS 841,49
33 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhéo basculante DMT=55,00Km m3xkm 2.578,40 [ RS 0,77 | R$ 0,12 | RS 0,89 | R$ 2.294,77
TOTAL DE CAPEAMENTO R$ 7.806,91
4.0 COD. SINAPI MAR/2014 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA [VALOR DO ITEM [TOTAL DO SERVICO
4.1 72.961 - SINAPI Regularizagdo e compactagdo do subleito até 20 cm de espessura m? 152,16 [ RS 1,35 | R$ 0,14 | RS 1,49 | RS 226,71
42 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de drenagem E=18,00cm m? 26,31 | R$ 89,67 | RS 9,96 | R$ 99,63 | R$ 2.621,14
43 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhéo basculante de brita graduada DMT= 55,00KM m3xkm 1.437,48 | R$ 0,77 | R$ 0,12 [ R$ 0,89 [ R$ 1.279,35
44 72945 - SINAPI Imprimagdo com CM-30 nos locais de drenagem m? 145,20 | RS 3,25 | R$ 0,34 [ RS 3,59 [ RS 521,26
45 72942 - SINAPI Pintura de ligagio nos locais de capeamento m? 144,00 | RS 1,19 | R$ 0,12 | R$ 1,31 | R$ 188,64
4.6 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para execugdo de lombada E=5,00cm m? 7,20 [ RS 452,20 | RS 49,92 | R$ 502,12 | R$ 3.615,26
4.7 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhéo basculante de CBUQ DMT= 55,00KM m3xkm 396,00 [ RS 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 [ RS 352,44
TOTAL DE CAPEAMENTO RS 8.804,80
5.0 COD. SINAPI MAR/2014 CAPEAMENTO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM  [TOTAL DO SERVICO
5.1 73806/001 - SINAPI Limpeza nos locais de capeamento m? 5.083,00 | R$ 0,78 | RS 0,08 | R$ 0,86 | R$ 4.371,38
52 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo nos locais de reperfilamento m? 5.083,00 | R$ 1,19 | R$ 0,12 | R$ 1,31 | RS 6.658,73
53 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento E=3,00cm m? 152,49 [ RS 452,20 | RS 49,92 | R$ 502,12 | R$ 76.568,27
5.4 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m? 3.388,00 | R$ 1,19 | RS 0,12 [ R$ 1,31 [ R$ 4.438,28
5.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento E=3,00cm m? 101,64 [ R$ 452,20 | R$ 49,92 | R$ 502,12 | R$ 51.035,47
5.6 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo no local da lombada m? 13,65 | R$ 1,19 | R$ 0,12 [ RS 1,31 | R$ 17,88
5.7 72965-SINAPL Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para execugdo de lombada m? 1,09 | RS 449,36 | RS 47,92 | R$ 497,28 [ R$ 543,02
5.8 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicagdo DMT= 55,00KM m3xkm 14.037,21 | R$ 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 [ R$ 12.493,11
TOTAL DE CAPEAMENTO RS 156.126,14




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

Local: Rua General Osorio
Segmento: Av. Coronel Evaristo até a Rua Jodo Manoel de Lima
Extensao: 484,00 m BDI: 24.23%
Area: 5.083,00 m? Data: SETEMBRO DE 2014
6.0 COD. SINAPI MAR/2014 PASSEIOS UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |[VALOR DO ITEM  |TOTAL DO SERVICO
6.1 5622 - SINAPI Regularizagdo e compactagdo nos locais de passeios m? 300,00 | R$ 0,97 | R$ 1,77 | R$ 2,74 | RS 822,00
6.2 74164/004 - SINAPI Lastro de pedra brita nos locais de passeio E=3,00cm m? 9,00 | R$ 57,10 | R$ 19,01 | RS 76,11 [ R$ 684,99
6.3 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita DMT= 55,00KM m3xkm 495,00 [ RS 0,77 | RS 0,12 [ R$ 0,89 | R$ 440,55
6.4 73675 - SINAPI Piso em concreto E=5,00cm m? 256,50 | RS 29,18 | R$ 14,52 | R$ 4370 | R$ 11.209,05
6.5 679 - SINAPL Piso tatil para rampas de acessibilidade m? 46,13 | RS 58,11 | R$ 10,24 | RS 68,35 [ R$ 3.152,64
TOTAL DOS PASSEIOS R$ 16.309,23
7.0 COD. SINAPI MAR/2014 SINALIZACAO UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA [VALOR DO ITEM [TOTAL DO SERVICO
7.1 74.209/001 - SINAPT Placa de inicio de obra m? 2,50 | R$ 224,56 | RS 39,61 [ R$ 264,17 [ R$ 660,42
72 4431 - SINAPI Suporte de madeira 8x8cm m 7,00 | R$ 13,46 | R$ 2,36 | R$ 15,82 | R$ 110,74
7.3 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentagdo - R1 m? 2,70 | RS 299,12 | RS 52,77 | R$ 351,89 [ R$ 950,10
74 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentagio - R-19-4 m? 1,00 | RS 299,12 | R$ 52,77 | R$ 351,89 | R$ 351,89
75 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de adverténcia - A-33 a m? 425| R$ 299,12 | R$ 52,77 | R$ 351,89 | R$ 1.495,53
7.6 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de adverténcia - A-1B m? 0,50 | R$ 299,12 | R$ 52,77 | RS 351,89 [ R$ 175,94
7.7 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de indicagdo de ruas m? 2,25 | RS 299,12 | R$ 52,77 | RS 351,89 | R$ 791,75
7.8 7701 - SINAPI Suporte metalico com ¢ 2 1/2" de espessura m 149,45 [ R$ 49,92 | RS 8,79 | RS 58,71 | RS 8.774,20
7.9 72.947 - SINAPI Pintura normal com tinta acrilica rodovidria com microesfera m? 151,60 | R$ 16,32 | R$ 2,36 | R$ 19,18 | R$ 2.907,68
7.10 72.947 - SINAPI Pintura especial com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 271,3730 | RS 16,32 | R$ 2,86 | R$ 19,18 | RS 5.204,93
TOTAL DA SINALIZACAO R$ 21.423,18
TOTAL GLOBAL [ RS 284.582,92




