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1.0 APRESENTACAO

Este projeto de melhoria de infraestrutura urbana objetiva a execucdo dos servigos de
regularizagdo do pavimento existente com o servico de reperfilagem, execucdo de novo

revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalizacao.

As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
diretrizes da prefeitura municipal de Palmeira das Missdes para a execucdo de pavimentagdo e
capeamento asfaltico urbano. Devido a diversidade dos servigos este projeto foi dividido em grupos

da seguinte forma:

- Plantas contendo; 01 - Planta de situacdo, localizacdo e dmt demonstrando o transporte do
CBUQ e materiais pétreo. 02 - Planta Baixa, 03 — Projeto de sinalizacdo, 04 - Planta com
detalhamentos dos servicos a serem executados.

- Especificacdes técnicas do CBUQ;

- Processo executivo para capeamento asfaltico com CBUQ;

- Processo executivo de pavimentacado asfaltica;

- Processo executivo de sinalizacao;

- Processo executivo de rampas de acessibilidade;

- Planilhas orcamentérias;



2.0 SITUACAO DA USINA DE CBUQ E MATERIAL PETREO

A localizacdo da pedreira e da usina de CBUQ esta localizada a aproximadamente 55,00 km
de distancia. Conforme imagem abaixo, sendo que o ponto A é o local das intervencgdes e o ponto B

o local da usina de CBUQ e a pedreira.
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3.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ)
DEFINICAO

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura
flexivel, resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado

mineral graduado e cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

MATERIAIS
Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execuc¢do do concreto asfaltico deverdo satisfazer
as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petrdleo. O material a ser utilizado é o cimento asfaltico
de petréleo (CAP).

Materiais Pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composicdo de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graddos e miudos.
Os agregados deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria

organica, e ser constituidos de fragmentos séos e duraveis.

MISTURA

A mistura asfaltica consistird em uma mistura uniforme de agregados e cimento asféltico,

de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, ndo devem
apresentar variacdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade
de distribuigdo do ligante asfaltico na massa seré determinada pelo ensaio de extracdo de betume,

devendo a variacao do teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou — 0,3 %;



b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel, gravimétrica ou

volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer” tendo um teor de ligante de 6%..

A mistura granulomeétrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes tolerancias maximas:

Peneiran® 4 ou maiores + 6%

Peneiran® 8 a n° 50 + 4%
Peneiran® 100 + 3%
Peneira n® 200 + 2%

A mistura de agregados para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada final ou

“rolamento” devera estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:

FAIXA - "A" FAIXA - "B"
Uso CAMADA DE REPERFILAGEM
E/OU ROLAMENTO CAMADA DE ROLAMENTO
ESPESSURA MAXIMA = 3,00 cm MAXIMA = 5,00 cm
PENEIRAS PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO
3/4" 100 - 100 100 - 100
1/2" 100 - 100 80 - 100
3/8" 80 - 100 70 - 20
a4 55 - 75 50 - 70
8 35 - 50 35 - 55
30 18 - 29 18 - 29
50 13 - 23 13 - 23
100 8 - 16 8 - 16
200 a4 - 10 a - 10
Controles

A empresa vencedora da licitacdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um
laboratério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a

finalidade de proceder todos 0s ensaio necessarios, conforme determinado a seguir:

Controle dos Agregados
O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:

a) Ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles, quando houver variacdo da natureza do material

pétreo;



b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica

O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de principalmente dois

ensaios que sdo:

a) Um ensaio de extragdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou
nos caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar de £ 0,3 da fixada no

projeto;

Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extracdo por
dia. A curva granulométrica devera manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias

especificadas



40 PROCESSO EXECUTIVO PARA CAPEAMENTO ASFALTICO

Neste item é apresentada a sequéncia de execucdo do servico de capeamento asféltico

sobre o pavimento existente.

a) Limpeza e Lavagem de Pista:

Os servigos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as
impurezas e materiais soltos existentes na superficie deste, preparando a pista para aplicacdo da
pintura de ligacdo. As operacbes de limpeza serdo executadas mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados (caminhdo pipa e/ou vassoura mecanica), complementados com o

emprego de servigos manuais.

b) Pintura de Ligacdo sobre Pavimento Existente:

A pintura de ligacdo é realizada para promover aderéncia entre o pavimento e a camada de
regularizacdo em CBUQ a ser aplicada. A superficie devera estar limpa e isenta de impurezas. O
ligante asfaltico a ser utilizado é a emulséo asféltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicacdo de 0,40 a
0,50 kg/mz2.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em
quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulacdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termoémetros, em locais de facil observacdo, e,

ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

c) Camada de regularizagao (reperfilagem) em CBUQ:

A camada de regularizacdo consiste na aplicacdo de concreto asfaltico a fim de corrigir as
irregularidades e deformac6es existentes no pavimento, para conseguir uma superficie plana e em
condicdes de receber a camada de rolamento, a espessura desta camada deverd ser conforme
especificado na secdo transversal tipo, sendo de 3,50cm de espessura. A execucdo constara da
descarga de CBUQ), sobre o calcamento existente previamente limpo e com pintura de ligacdo, o seu

espalhamento sera feito com motoniveladora e sua compactacdo com rolo de pneus e rolo liso.



d) Camada de Rolamento (capa asfaltica em CBUQ):

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de concreto asfaltico com uma espessura
constante de 3,00cm. Para este servigo sdo previstos 0s seguintes equipamentos: rolo compactador
liso autopropelido, rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfaltica devera ser aplicada na pista
somente quando a mesma se encontrar seca e 0 tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina. A
compactacao da massa asfaltica deverd ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem
final. A rolagem inicial ser& executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa asfaltica.
A rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da operacdo de compactacdo, pode-se liberar
para o transito, desde que a massa asféltica ja tenha resfriado.

OBS: Esta camada ser& apensas executada na pista de rolamento (7,00m), conforme demonstrado

em projeto de execucao.



5.0 CALCADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Generalidades

E parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a circulagio de veiculos,
reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a implantacdo de mobiliario urbano,
sinalizacéo, vegetacéo e outros fins.

Execucéo

Sera executado a regularizacdo e o nivelamento do terreno, sendo apds langado um lastro de brita
com 3,00cm de espessura, apos serd executado uma camada de concreto com 5,00 cm de espessura.

Para a execucdo das calcadas, devera obedecer as rampas de acessibilidade conforme detalhamentos

em projetos.
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6.0 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

A) Sinalizacéo Vertical

Tem por objetivo demonstrar ao condutor as informag6es necessarias, aumentar a seguranga
e conduzir o fluxo da via.

Para as placas de adverténcia, regulamentacéo e indicagdo serdo confeccionadas em chapas
metélicas de 1,25mm de espessura, sendo adesivadas com peliculas refletivas do tipo GT para orlas,
tarjas e legendas, e pelicula refletiva tipo GTP para fundos. O fundo das placas deverdo ser ainda
pintadas na cor preta.

Os suporte das placas de sinalizagdo serdo de tubos metélicos com didmetro de 21/2”, sendo estes
instalados com a altura do passeio até o sinal com no minimo 2,10m, garantindo assim uma boa

visibilidade e evitando acidentes com pedestres no passeio.

B) Sinalizagdo Horizontal
A sinalizacdo horizontal exerce funcdo no controle do trénsito dos veiculos,
regulamentando, orientando e canalizando a circulacdo de forma a se obter maior seguranca. E
traduzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento, utilizando-se as cores branca e
amarela para as areas especiais, Para a pintura, devera ser empregada tinta de demarcacdo viaria na
cores indicadas, com adi¢cdo de micro esferas de vidro tipo premix e Drop on, a uma quantidade de

2509 por metro quadrado.
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Construgdes - Projedios - Consullono - Pericios

EXTENSAO TOTAL:

AREA DE PAVIMENTACAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO
MELHORIAS NA INFRASTRUTURA URBANA

900,00 m

9.475,00 m?

Goncalves

ENGENHARIA

Abril de 2015




N° do contrato:

Tomador:

Municipio:

Palmeira das Missdes/rs

Em atencgao ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas

de BDI:
Tipo de obra: Construcédo de Rodovias e Ferrovias Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Selecione o CNAE que
representa a atividade de maior 4211-1 - Construgéo de rodovias e ferrovias Para o tipo de obra “Construgdo de Rodovias e Ferrovias”
receita da empresa: enquadram-se: a construgéo e recuperacéo de: auto-estradas,
Pelo CNAE da empresa, sera DESONERADO rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,
utilizado o SINAPI: vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para
metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentacéo de auto-estradas, rodovias e outras vias
n&o-urbanas; construgéo de pontes, viadutos e tineis; a
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO instalagéo de barreiras aclsticas; a construcéo de pracas de
pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a
instalagéo de placas de sinalizacdo de trafego e semelhantes,
conforme classificagéo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram
OK se a construgéo, pavimentagéo e sinalizagéo de vias urbanas,
ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construgéo de
pracas e calcadas para pedestres; elevados, passarelas e
24.23% ciclovias; metrd e VLT.
)
OBSERVACOES
Parametro % Verificagdo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracéo Central indicados pelo Tomador, conforme legislag&o vigente. Apresentar
i ] 4,67% OK declaracéo informando a base de calculo do ISS e a
Min:  3,80% Max: 4,67% - ”
respectiva aliguota (percentual entre 2% e 5%), conforme
Sequros e Garantias legislacdo municipal vigente.
0,74% OK
Min:  0,32% Max: 0,74%
Riscos 0.97% OK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max: 0,97% ’ considerar a desoneracéo sobre a folha de pagamento prevista na
- - Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras L5 % mesma deve considerar a contribuigéo previdenciaria sobre a
Min:  1.02% Méax: 1.21% ’ receita bruta, serd somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+5+R+ G)A+DF)(1+ L)
6,64% oK BDI = a=0n -1
Min: 6,64% Max: 8,69% Onde
Impostos: PIS 0.65% OK AC: taxa de administracio central;
. 5. taxa de seguros
Impostos: COFINS 3,00% OK R’ taxa de riscos;
G- taxa de garantias
Impostos: ISS (mun.) 2,00% OK DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracio;
Regime de desoneracéo (2%) 2,00% OK I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).
Palmeira das Missdes'rs, de de

Nome legivel e assinatura do responsavel técnico pelo orcamento
(Prefeitura Municipal)

Nome legivel e assinatura do responsavel técnico pelo orcamento
(empresa vencedora do certame)



MEMORIAL DE CALCULO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das MissGes EXTENSAO: 900,00 m
OBRA: Capeamento Asféltico LARGURA MEDIA DO PAVIMENTO PRONTO: 10,53 m
LOGRADOURO: Rua ULYSSES DE ARAUJO E SILVA AREA DO PAVIMENTO PRONTO: 9.475,00 m2
SEGMENTO: Rua Sete de Setembro até a Rua Coronel Evaristo DATA: Abril de 2015
- ~ EXTENSAO | LARGURA AREA ESPESSURA VOLUME DMT MOMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. (m) m) (m2) m) (m3) (km) (m3xkm)
1.0 Pavimentacéo asfaltica sobre pavimentagéo existente
11 73.806/001 | Limpeza de pista com jato d'agua m2 900,000 10,528 9.475,000
1.2 72.942 Pintura de ligagdo com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 900,000 10,528 9.475,000
1.3 72.965 Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte m3 900,000 10,528 9.475,000 3,500 331,625
14 72.942 Pintura de ligagdo com RR-1C, sobre a regularizagcdo m2 900,000 7,000 6.300,000
15 72.965 Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte m3 900,000 7,000 6.300,000 3,000 189,000
1.6 72.887 Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada m3xkm 900,000 520,625 55,000 28.634,375
2.0 Sinalizagao de Pista
2.1 4.5.06.100.21 | Pintura de faixas, com tinta base acrilica p/ 2 anos m2 68,300
2.2 4.5.06.100.22 | Pintura de setas e zebrado, com tinta base acirilica p/ 2 anos m2 195,760
2.3 4.5.06.200.02 | Fornecimento e implantacéo de placas de sinalizacéo refletivas m2 5,100
2.4 7694 Suporte metalico ¢/ implantagdo DN=3" (comprimento=4,00m) unid 21,000
25 1.520 Lombada em CBUQ exclusive transporte - tipo Il padrdo DAER ( LARG. 3,70m x 0,20m) 15,750
2.6 72.887 Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada m3xkm 15,750 55,000 866,250
3.0 Calgcadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)
3.1 5.622 Regularizagéo e compactagdo manual de terreno m2 64,000 2,000 128,000
3.2 73.818/001 | Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 128,000 0,030 3,840
3.3 73.675 Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 128,000
3.4 4.S.06.100.22 | Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acirilica p/ 2 anos m2 16,000
35 72.187 Faixa tatil m2 1,500 16,000 24,000
3.6 72.887 Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada m3xkm 3,840 55,000 211,200




PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes EXTENSAO: 900,00 m
OBRA: Capeamento Asfaltico LARGURA MEDIA: 10,53 m
LOGRADOURO: Rua ULYSSES DE ARAUJO E SILVA AREA A PAVIMENTAR: 9.475,00 m2
SEGMENTO: Rua Sete de Setembro até a Rua Coronel Evaristo DATA: Abril de 2015
- CODIGO SINAPI = VALORES UNITARIOS TOTAL VALOR TOTAL
ITEM (Marco/2015) DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANTIDADE VMATERIAIS E MAODE- | UNITARIO ®R$)
EQUIPAMENTO OBRA
1.0 Pavimentagé&o asfaltica sobre pavimentagé&o existente
1.1 73806/001 Limpeza de pista com jato d'agua m2 9.475,00 1,26 0,14 1,40 13.265,00
12 72.942 Pintura de ligagdo com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 9.475,00 1,40 0,15 1,55 14.686,25
13 72.965 Fabr. e apl. de CBUQ com CAP 50/70 - Exclusive transporte (Reperfilamento) e= 3,50 cm m3 331,63 541,37 60,15 601,52 199.479,07
14 72.942 Pintura de ligagdo com RR-1C, sobre reperfilamento m2 6.300,00 1,40 0,15 1,55 9.765,00
15 72.965 Fabr. e apl. de CBUQ com CAP 50/70 - Exclusive transporte (Capa de Rolamento) e= 3,00 cm m3 189,00 541,37 60,15 601,52 113.687,28
1.6 72.887 Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 55,00 km m3xkm 28.634,38 0,87 0,14 1,01 28.920,72
Total de Pavimentag&o 379.803,32
2.0 Sinalizagéo
2.1 4.5.06.100.21 Pintura de faixas, com tinta base acrilica p/ 2 anos m2 68,30 15,04 2,45 17,49 1.194,57
2.2 4.5.06.100.22 Pintura de setas e zebrado, com tinta base acirilica p/ 2 anos m2 195,76 21,35 3,47 24,82 4.858,76
2.3 4.5.06.200.02 Fornecimento e implantacé@o de placas de sinalizagao refletivas m2 5,10 298,27 48,65 346,92 1.769,29
2.4 7701 Suporte metdlico ¢/ implantagdo DN=21/2" (comprimento=4,00m) unid 21,00 206,53 33,69 240,21 5.044,41
25 72.965 Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte (Lombadas) m3 15,75 541,37 60,15 601,52 9.473,94
2.6 72.887 Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 55,00 km m3xkm 866,25 0,87 0,14 1,01 874,91
Total de Servigos Complementares 23.215,88
3.0 Calcadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)
3.1 5.622 Regularizacéo e compactagdo manual de terreno m2 128,00 2,05 2,44 4,49 574,72
3.2 74164/004 Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 3,84 79,72 22,58 102,29 392,79
3.3 73.675 Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m2 128,00 32,05 13,80 45,85 5.868,80
3.4 74245/001 Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acirilica p/ 2 anos m2 16,00 7,42 3,84 11,26 180,16
35 711 Piso especial ( Faixa tatil) m2 24,00 56,43 9,20 65,63 1.575,12
3.6 72.887 Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 55,00 km m3xkm 211,20 0,87 0,14 1,01 213,31
Total do Servico 8.804,90
4.0 Mobilizag&o e desmobiliza¢éo de obra % 411.824,10 0,77 0,44 1,20 4.941,88
TOTAL A SER LICITADO R$ 416.765,98

TOTAL GERAL

R$ 416.765,98




RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
OBRA: Capeamento Asfaltico
AREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 9.475,00
DATA: Abril de 2015
AREA DO
ITEM PROJETO VALOR A SER PAVIMENTO U\I(I'IA'\I'L/-\'ORFTO VALOR TOTAL CRONOGRAMA
LICITADO (R$) PRONTO (R$) - N
(m2) (R$/m2) 1° MES 2° MES
80,00% 20,00%
11 Rua ULYSSES DE ARAUJO E SILVA 416.765,98 9.475,00 43,99 416.765,98
333.412,78 83.353,20
333.412,78 83.353,20
MENSAL
80,00% 20,00%
TOTAIS GERAL 416.765,98 9.475,00 43,99 416.765,98
333.413,58 83.353,40
ACUMULADO
80,00% 20,0%
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PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO
~ PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
4 LEGENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES £ng” Miguel A Soncalves
“ |:| ACOSTAMENTO A = 3181,82 m? LOCAL AREA DATA DESENHO REV.
o /] PISTA ROLAMENTO A = 6292,86 m? RUA ULYSSES DE ARAUJO E SILVA 9.475,00 ABRIL/ 2015 3 01
ESPECIFICACAO ESC. PLOTAGEM| [ESCALA DES. PRANCHA
PLANTA BAIXA - 1:1000 02/04
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Detal

2

QUANTITATIVOS DA SINALIZACAD

Descrigao Area  |Quantidade | Suporte [Total (m®
Adverténcia (50x30cm) 0,25 14.00 14.00 3.90
Regulamentocao (@ 30crm» 0,20 2.00 2.00 1.00
Octogonal (Lado 25cm) 0,30 2.00 2.00 0.60
Total 21.00 510
Pintura A Especial Faixa de 193,76
Travessio + Retengcdo — COR
BRANCA

68,30

Pintura de Eixo continua -
COR AMARELA

2

5
>

Ihe

54

2

53

B
w

ANYTIA ONINAIS
2500 AV

PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

RESPONSAVEL TECNICO

Eng.° Miguel A. Gongalves
CREA/RS: 152.172

LOCAL AREA DATA DESENHO REV.
RUA ULYSSES DE ARAUJO E SILVA 9.475,00 ABRIL/ 2015 N 01
ESPECIFICACAO ESC. PLOTAGEM| |ESCALA DES. PRANCHA
PROJETO DE SINALIZACAO - 1:1000 03/04




DETALHES-SINALIZACAO HORIZONTAL
ESC.1:5000

GALVANIZADO

FAIXA DE ROLAMENTO

TUBO DE ACO

g =21/2"

2,00
°
2.

| %

PASSEIO

Base de Concreto
15 MPa

PAVIMENTO

EIXO DA RODOVIA

DETALHES-SINALIZAGAO HORIZONTAL
Dimens6es em m

.60

1,88

Aleta pora
Controventomento

Dimens6es em m

2,

1 \c%ve\\<2,10 —2,50m)|, 1,00

0

DETALHAMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL EM ZONA URBANA

SEQAO TRANSVERSAL
Dimensdes em m

7.00 #

VARIAVELﬂ‘

ACOSTAMENTO

{;VARIAVEL T“

ACOSTAMENTO PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO PASSEIO

DETALHAMENTO 2

DETALHAMENTO 1

3.70

DETALHE 4 - SINALIZA(;AO
Dimensoes em m

A

SEGCAO TRANSVERSAL - LOM

BADAS

Dimensoes em m

LOMBADAS

ITEM VOLUME / m

QUANTIDADE (m)

TOTAL(m3)

RUA ULYSSES

0.50 31.50

15.75

TOTAL 31.50

15.75

ACOSTAMENTO

REPERFILAMENTO - CBUQ ESPESSURA 3,50Cm

PAVIMENTO EXISTENTE - PEDRA IRREGULAR

SUBLEITO - SOLO LOCAL

Detalhe 1

PISTA DE ROLAMENTO

CAPA DE ROLAMENTO - CBUQ 3,00 cm
REPERFILAMENTO - CBUQ ESPESSURA 3,50Cm

PAVIMENTO EXISTENTE - PEDRA IRREGULAR

SUBLEITO - SOLO LOCAL

Detalhe 2

DETALHE 3- RAMPA ACESSO

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
ITEM AIREA QUANTIDADE | oo AL(M2)
< UNITARIA(m2) (und)
Q RUA ULYSSES 8.00 16.00 128.00
% TOTAL 16.00 128.00
(@)
N P
o FAIXA TATIL
ITEM AREA QUANTIDADE | 1o AL(M2)
§ UNITARIA(M2) (und)
o s RUA ULYSSES 1.50 16.00 24.00
S = < N 3 TOTAL 16.00 24.00
< Eg | =
i = PINTURA ESPECIAL - RAMPA
= z ITEM AREA QUANTIDADE | 1314 (m2)
< v UNITARIA(m2) (und)
FAXA TATIL o RUA ULYSSES 1.00 16.00 16.00
80 - TOTAL 16.00 16.00
MINIMO é E I —
< </>
5 V
2.00
/
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
~ Eng.° Miguel A. Gongalves
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES CREA/RS: 152.172
LOCAL AREA DATA DESENHO REV.
RUA ULYSSES DE ARAUJO E SILVA 9.475,00 ABRIL/ 2015 J 01
ESPECIFICACAO ESC. PLOTAGEM| |ESCALA DES. PRANCHA
DETALHAMENTOS 10:1 indicada 04/04




