PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipa de Palmeira das MissGes CONTRATO Ne:
OBRA: Praca 530 Marcos | DATA BASE: 07/17
ENDERECO: RUA GENERAL OSORIO - BAIRRO VILA VELHA - PALMEIRA DAS MISSOES - RS BDI NAO DESONERADO: 19,60%
PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL
item | sinapl | DESCRICAO DOS SERVICOS [ un | atd  JuniT.c/BDI] VALORTOTAL (RS)
11 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1] 74209/001 [Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 2,50 272,60 681,51
1.1.2 41598 Entrada provisdria/definitiva de energia elétrica aérea trifdsica 40A un 1,00 1.591,01 1.591,01
Total do Grupo 2.272,53
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 83336 Escavagdo mecdnica para acerto de taludes, em material de 1a categoria | m? ] 1.358,14 527 7.163,32
Total do Grupo 7.163,32
1.3 PISO INTERTRAVADO INTERNO
1.3.1 93358 Escava¢Bes Manuais e nivelamento ¢/ compactagio m? 61,00 69,45 4.236,55
1.3.2 94275 Meio fio concreto pré moldado reto m 200,00 40,93 8.185,42
1.3.3 94107 Lastro de p6 de Brita para piso intertravado m? 24,33 180,79 4.398,56
1.3.4 92396 Execucdo de passeio, piso intertravado 20x10cm, espessura 6cm m? 521,00 60,46 31.498,51
1:3.5 93679 Execugdo de passeio, piso intertravado colorido 20x10cm, espessura 6cm m? 87,10 65,50 5.705,48
' Total do Grupo 54,024,53
1.4 PISO INTERTRAVADO EXTERNO/PISO TATIL
1.4.1 93358 Escavagdes Manuais e nivelamento ¢/ compactacdo m? 16,10 69,45 1.118,17
1.4.2 94275 Meio fio concreto pré moldado reto m 61,00 40,93 2.496,55
1.4.3 94107 Lastro de po de Brita para piso intertravado m? 7,44 180,79 1.345,06
1.4.4 92396 Execucdo de passeio, piso intertravado natural 20x10cm, espessura 6cm m? 161,00 60,46 9.733,71
1.4.5| composicio |Piso Tatil m? 25,00 90,15 2.253,86
Total do Grupo 16.947,35
1.5 ESCADA/CORRIMAO
1.5, 93358 EscavagOes manuais de valas m? 3,21 69,45 222,94
1.5.2 73711 Base para pavimentagdo com brita corrida, inclusive compactado m? 0,71 86,10 61,13
153 94991 Execugao de passeio de concreto com concreto moldado in loco, usinado m? 2,50 515,06 1.287,64
1.5.4 84862 Guarda-corpo com corrimdo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" com bragadeira m 11,80 227725 2.681,57
Total do Grupo 4.253,29
1.6 BANCOS
1.6.1 93358 Escavagbes manuais de valas m? 5,70 69,45 395,87
1.6.2 73361 Concreto ciclépico Fck=10MPa 30% pedra de m3o inclusive lancamento m? 5,70 412,01 2.348,46
1.6.3 87451 Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm m? 57,00 85,81 4.891,34
1.6.4 92271 Fabricacdo de fGrma para lajes, em madeira serrada, e=25mm m? 57,00 52,59 2.997,52
1.6.5 73990 Armagdo ago CA-50 p/1m? de concreto uni 7,00 579,92 4.059.42
1.6.6 74157/004 |Lang¢amento/aplicagdo manual de concreto m? 5,70 115,10 656,09
1.6.7 94964 Concreto Fck=20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/areia/média/brita 1) m? 6,84 393,60 2.692.25
1.6.8 84677 Verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas dem3os m? 57,00 12,26 698,76
Total do Grupo 18.739,71
1.7 MURO DE CONTENCAO E TALUDES
1.7.1 93358 Esc. Manuais de valas m? 9,96 69,45 691,74
1.7.2 73361 Concreto ciclépico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10) m? 3,11 412,01 1.281,35
1.7.3| 74156/003 |Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m m 13 52,73 685,51
1.7.4 87455 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm espegura 14 cm m? 31,54 65,88 2.077,72
155 87879 Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira m? 31,54 3,40 107,13
1.7.6 93199 Cinta moldada in loco com bloco canaleta m 41,5 30,57 1.268,65
1.7.7 73990/1 Armagdo CA 50 p/ 1 m® de concreto uni 2,00 579,92 1.159,83
1.7.8 92270 Forma de madeira para viga e pilar m? 68,00 69,69 4.738,98
1.7.9 94964 Concreto fck 20 mpa m? 1,04 393,60 409,35
Total do grupo 12.420,26
1.8 GRAMA
1.8.1] 73822/002 |Limpeza terreno - Raspagem mecanizada m? 1.190,00 0,65 768,55
1.8.2 85179 Plantio de grama Sdo carlos em leivas m? 1.190,00 23,74 28.251,31
Total do grupo 29,019,86




1.9.2] Ins. 1020 |Cabo de cobre, flexivel azul, classe 4 ou 5, 0,6/1KV, segio 10mm? m 200 5,09 1.018,99
1.9.3 Ins. 0994  |Cabo de cobre, flexivel azul, classe 4 ou 5, 0,6/1KV, se¢do 6mm? m 100 3,18 318,14
1.9.4 Ins. 0994  |Cabo de cobre, flexivel azul, classe 4 ou 5, 0,6/1KV, se¢do 6mm? m 100 3,18 318,14
1.9.5| 74131/001 | Quadro de distribuiciio de energia para 3 disjuntores termomagnéticos Un 1 34,98 84,98
1.9.6 93657 Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A, fornecimento e instalagio Un 3 13,35 40,04
1.9.7 89798 Tubo de PVC, esgoto predial DN 50mm fornecido e instalado m 150 9,72 1.458,52
1.9.8 89731 Joelho 90 graus, PVC, DN 50mm Un 3 8,59 25,76
1.9.9 89753 Luva simples, PVC, esgoto predial, DN 50mm Un 3 6,76 20,27
1.9.10 92351 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 50 (2"), conex&o rosqueada Un 2 67,85 135,70
1.9.11 92345 Luva, em ferro galvanizado, DN 50 (2"), conexdo rosqueada Un 2 46,50 93,00
1.9.12 83401 Brago p/ lumindria plblica 1x1,50m, em ago gal 3/4 pra fixar em poste Un 16 104,64 1.674,21
1.9.13 83475 Lumindria fechada para iluminagdo publica com reator de partida Un 16 457,82 7.325,07
1.9.14| 73831/002 [Ldmpada de vapor de merctrio de 250W, fornecimento e instalacdo Un 16 48,39 774,24
1.9.15] 73783/015 | Poste de concreto se¢do circular, comprimento = 9m carga 300Kg Un 5 1.020,19 5.100,94
Total do grupo 19.916,49

1.11 SERVICOS FINAIS
1.11.1 9537 Limpeza final de obra m? 2780,85 1,46 4.057,59
Total do grupo 4.057,59
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 168.814,93

Obs.: Declaramos que os encargos sacials que compoem esse orgamento atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI no estado do RGS para a M. de Obra Mensalista e Horista.

Palmeira das Miss@es, 08 de Agosto de 2017.

Waea, . Jovells

(/ Jéssica Machado Tonellg

CAU-A 120011-9
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