PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAL: Rua Sete de Setembro

SEGMNETO: Rua Daltro Filho até a Rua Jodo Alberto Corréa
EXTENSAO DE PAVIMENTACAO.: 413,00 m
AREA DE PAVIMENTACAO: 4.336,50 m?

SETEMBRO DE 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

COMPOSICAO DO BDI
ITEM ESPECIFICACOES %
1 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67%
2 DESPESAS FINANCEIROS 1,21%
3 SEGURO E GARANTIA 0,74%
4 LUCRO 8,69%
5 RISCO 0,97%
6 TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN) 7,95%
6.1 PIS 1,95%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISSQN 3,00%
TOTAL 24.23%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

QUADRO DE USOS E FONTES

USOS
PERIODOS
ITEM TIPO DE SERVICO RS TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més
% VALOR % VALOR % VALOR
1.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO RS 2.498,00 50%| R$ 1.249,00 50%| R$ 1.249,00
2.0 DRENAGEM RS 52.660,09 50%| R$ 26.330,05 50%| RS 26.330,05
3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO RS 7.549.42 50%]| RS 3.774,71 50%| R$ 3.774,71
4.0 CAPEAMENTO R$ 152.273.,64 50%| RS 76.136,82 50%| R$ 76.136,82
5.0 PASSEIOS R$ 32.184,45 50%| R$ 16.092,23 50%| R$ 16.092,23
6.0 SINALIZACAO R$ 15.309,04 50%| R$ 7.654,52 50%| R$ 7.654,52
TOTAL RS 26247464 50% 131.237.32 50% 131.237.32 0%
FONTES
PERIODOS
ITEM TIPO DE FONTES RS TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més
% VALOR % VALOR % VALOR
1.0 PROPRIO 6,33%| R$ 16.624,64 50% 8.312,32 50%| RS 8.312,32
2.0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 245.850,00 50% 122.925.00 50%| R$  122.925,00
TOTAL RS 26247464 50% 131.237.32 50% 131.237.32 0%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA

PERIODOS
ITEM TIPO DE SERVICO R$ TOTAL 1° Més 2° Més 3° Ms

% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO RS 2.498,00
¢ ¢ 1249,00 1249.00 -

20 |DRENAGEM PLUVIAL RS 52.660,09
26.330,05 26.330,05 -

3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO R$ 7.549,42
¢ ¢ 377471 377471 -

40 |CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBU RS 152.273,64
Q 76.136,82 76.136,52 -

50 |PASSEIOS EM CONCRETO RS 32.184,45
16.092,23 16.092.23 -

6.0 |SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL RS 15.309,04
¢ 50%|  7.654.52 50%|  7.654.52 :
TOTAL RS 262.474,64 50%|  131.237,32 50%| 131.237,32 |- :

TOTAL ACUMULADO RS 262.474,64 50%|  131.237,32 100%|  262.474,64 |-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

MEMORIAL DE CALCULO

20 |DRENAGEM UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?®) (kmxm?)
Demoli¢do da pavimentagio existente m? 0,18 190,40 34,27
Escavagao total 1,00 m? 251,33
Escavagdo de material de 1° categoria % 1 m? 251,33
Escavagao de material de 2° categoria % 0 m? -
Escavagdo de material de 3° categoria % 0 m? -
Transporte de material - bota fora DTM 5,00 m? 34,27 171,36
Regularizagio e compactagdo no fundo das valas m* 190,40
Pedra britada para fundo da vala m’ 0,05 190,40 9,52
Transporte de pedra brita para fundo das valas DTM 59,00 | m3xkm 190,40 9,52 561,68
Tubo de concreto armado com & 400mm m 0,80 238,00 1,50 190,40 285,60
Tubo de concreto armado com o 600mm m 1,20 - 1,60 - -
Tubo de concreto armado com @ 800mm m 1,60 - 1,80 - -
Tubo de concreto armado com @ 1000mm m 2,00 - 2,00 - -
Assentamento de tubo de concreto ¢ 400mm m 238,00
Assentamento de tubo de concreto @ 600mm m -
Assentamento de tubo de concreto @ 800mm m -
Assentamento de tubo de concreto @ 1000mm m -
Caixa coletora de drenagem pluvial und 6,00
Grelhas de ferro para caixa de drenagem und o
Boca de saida und -
Reaterro de valas sem controle de compactagdo com material reaproveitado m? 29,91 160,49 90,84
0400 0,80 238,00 29,91
0 600 1,20 . R
0 800 1,60 - -
@ 1000 2,00 R _
Meio fio de concreto pré-moldado m 393,85
Meio fio de concreto extrusado m
Caiagdo de meio fio m’ 0,27 393,85 106,34
3.0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM LOCAIS DE DRENAGEM UND DIMENSAO AREA UNT. QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensio | Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?*) (kmxm?®)
Base de brita graduada nos locais de drenagem m’ 0,80 238,00 0,12 190,40 22,85
Imprimagdo com CM-30 nos locais de drenagem m? 0,80 238,00 190,40
Transporte de base com caminhdo basculante DTM 59,00 | m3xkm 0,80 238,00 0,12 190,40 22,85 1.348,03
Pintura de ligagdo nos locais de drenagem m’ 0,800 238,00 190,40
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para os locais de drenagem m? 0,800 238,00 0,03 190,40 5,71
Transporte de CBUQ da usina até local de aplicagdo - nos locais de drenagen ~ DMT 59,00 m? 0,80 238,00 0,03 5,71 337,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

MEMORIAL DE CALCULO

4.0 CAPEAMENTO UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m?) (m?) VOLUME TOTAL (m?*) (kmxm?)
Limpeza nos locais de capeamento m’ 10,500 413,00 4.336,50
Pintura de ligagdo nos locais de reperfilamento m? 10,500 413,00 4.336,50
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamento m? 10,500 413,00 0,035 4.336,50 151,78
Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m? 7,000 413,00 2.891,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento m? 7,000 413,00 0,035 2.891,00 101,19
Pintura de ligagdo para lombada m? - - -
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para lombada m? - -
Transporte de CBUQ da usina até local de aplica¢do DMT 59,00 m? 252,96 14.924,78
>0 PASSEIOS UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE | AREA TOTAL DMT
Largura Extensdo Espesura (m?) (m2) (m2) VOLUME TOTAL (m2) (kmxm3)
Regulariza¢do e compactagdo nos locais de passeios m? 1,65 371,45 0,05 613,03
Lastro de pedra brita nos locais de passeio m’ 1,65 371,45 0,03 1,65 613,03 18,39
Transporte de pedra brita DMT 59,00 [ m3xkm 1,65 371,45 0,03 1,65 613,03 18,39 1.085,06
Piso em concreto m’ 1,65 371,45 0,05 1,65 613,03
Piso tatil para rampas de acessibilidade - esquinas m? 0,25 79,00 19,75
Piso tatil para rampas de acessibilidade - meio da quadra m? - - - - -
Piso tatil para rampas de acessibilidade - total 19,75
60 SINALIZACAO UND DIMENSAO AREAUNT. | QUANTIDADE | AREATOTAL | COMPRIMENTO SUPORTE| SUPORTE
Largura Extensdo Espesura (m?) (m2) (m2) (UNITARIO) (TOTAL)
Placa de inicio de obra m? 2,00x1,25m 2,50 1,00 2,50 [ 3,5mX 2,00 UND - madeira 7,00
Placa de regulamentagdo - R1 m? Lado 25 cm 0,30 9,00 2,70 3,60 32,40
Placa de regulamentago - R-19-4 m? 50 cm 0,20 3,00 0,60 3,50 10,50
Placa de adverténcia - A-33 a m? 50x50cm 0,25 8,00 2,00 3,70 29,60
Placa de adverténcia - A-1B m’ 50x50cm 0,25 - - 3,70 -
Placa de indicagdo de ruas m’ 2x(25x50)cm 0,25 9,00 2,25 3,25 29,25
Placas indicativa m? 2x(2,00x1,00)m 2,00 - -
Simi-portico metalico para fixagdo de placas indicativas und Detalhamento -
Suporte metalico com & 2 1/2" de espessura m 021/2" x 4,00m 30,00 101,75
Pintura normal com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 0,10 1.486,935 148,69
Pintura especial com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 0,40 398,25 159,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

Local: Rua Sete de Setembro
Segmento: Rua Daltro Filho até a Rua Jodo Alberto Corréa
Extensdo de pavimentagao: 413,00 m BDI: 24,23%
Area de pavimentagdo: 4.336,50 m? Data: SETEMBRO DE 2014
1.0 COD. SINAPI MAR/2014 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVICO
1.1 0004 - SINAPI Mobilizagdo e desmobilizagdo UN 1,00 | RS 1.249,00 | RS 1.249,00 | RS 2.498,00 [ RS 2.498,00
TOTAL DE MOBILIZACAO R$ 2.498,00
2.0 COD. SINAPI MAR/2014 |DRENAGEM UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVICO
2.1 72949 - SINAPI Demoli¢ao da pavimentag@o existente m? 3427 | RS 17,64 | RS 1,95 | R$ 19,59 | RS 671,38
2.2 73962/004 - SINAPL Escavagéo de material de 1° categoria m? 251,33 [ RS 6,41 | RS 1,11 | RS 7,52 | R$ 1.889,98
23 72887 - SINAPI Transporte de material - bota fora DMT=5,00km m3xkm 171,36 | RS 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 | R$ 152,51
2.4 74015/001 - SINAPI Regularizagdo e compactagdo no fundo das valas m? 190,40 | RS 6,93 [ RS 9,61 [ RS 16,54 | R$ 3.149,21
2.5 74164/004 - SINAPI Pedra britada para fundo da vala E=5,00cm m? 9,52 | RS 57,10 | RS 19,01 | RS 76,11 | R$ 724,56
2.6 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita para fundo das valas DMT=59,00Km m3xkm 561,68 | RS 0,77 | RS 0,12 | RS 0,89 | RS 499,89
2.7 7761 - SINAPI Tubo de concreto armado com ¢ 400mm m 238,00 [ RS 74,98 | R$ 832 | R$ 83,30 | R$ 19.825,40
2.8 73724 - SINAPI Assentamento de tubo de concreto o 400mm m 238,00 | R$ 6,27 | R$ 11,64 | R$ 17,91 | RS 4.262,58
2.9 74206/001 SINAPI Caixa coletora para tubulagdo com @ até 600mm und 6,00 | RS 554,74 | RS 554,73 | R$ 1.109,47 | R$ 6.656,82
2.10 76.444/001 SINAPI Reaterro de valas sem controle de compactagdo com material reaproveitado m? 90,84 | RS 4,01 [ RS 4,00 | RS 8,01 | RS 727,59
2.11 11245 SINAPI Grelhas de ferro para caixa de drenagem und - RS 24540 [ RS 24539 | RS 490,79 | R$ -
2.13 74223/001 SINAPI Meio fio de concreto pré-moldado m 393,85 | R$ 21,06 | R$ 14,02 | R$ 35,08 | R$ 13.816,25
2.14 73791/001 SINAPI Caiagéo de meio fio m? 106,34 | RS 1,61 [ RS 1,06 [ R$ 2,67 | R$ 283,92
TOTAL DE DRENAGEM R$ 52.660,09
3.0 COD. SINAPI MAR/2014 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM LOCAIS DE DREANAGEM UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA [VALOR DO ITEM |TOTAL DO SERVICO
3.1 73710 - SINAPI Base de brita graduada nos locais de drenagem E=12,00cm m? 22,85 | R$ 89,67 | R$ 9,96 | R$ 99,63 | R$ 2.276,34
32 72945 - SINAPI Imprimagéo com CM-30 nos locais de drenagem m? 190,40 | RS 325| RS 0,34 | RS 3,59 | RS 683,53
33 72887 - SINAPI Transporte de base com caminhdo basculante DMT=59,00Km m3xkm 1.348,03 | R$ 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 [ RS 1.199,74
3.4 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo nos locais de drenagem m? 190,40 | RS 1,19 | RS 0,12 [ R$ 1,31 | RS 249,42
3.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ E=3,00cm m? 5,71 | RS 449,36 | RS 47,92 | R$ 497,28 | RS 2.840,46
3.6 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicagdo DMT=59,00Km m3xkm 337,00 | RS 0,77 | RS 0,12 | RS 0,89 | RS 299,93
TOTAL DE RECOMPOSICAO R$ 7.549,42
4.0 COD. SINAPI MAR/2014 CAPEAMENTO UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA [VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVICO
4.1 73806/001 - SINAPI Limpeza nos locais de capeamento m? 4.336,50 | R$ 0,78 | R$ 0,08 | R$ 0,86 | R$ 3.729,39
4.2 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo nos locais de reperfilamento m? 4.336,50 | RS 1,19 | RS 0,12 | RS 1,31 | RS 5.680,81
43 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para reperfilamen E=3,50cm m? 151,78 | RS 449,36 | RS 47,92 | RS 497,28 | RS 75.475,91
4.4 72942 - SINAPI Pintura de ligagdo nos locais de capeamento m? 2.891,00 | RS 1,19 | RS 0,12 | R$ 1,31 | R$ 3.787,21
4.5 72965-SINAPI Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para capeamento E=3,50cm m? 101,19 | RS 449,36 | RS 47,92 [ R$ 497,28 | R$ 50.317,27
4.6 72887 - SINAPI Transporte de CBUQ da usina até local de aplicagdo DMT=59,00Km m3xkm 14.924,78 | RS 0,77 | RS 0,12 | RS 0,89 | RS 13.283,05
TOTAL DE CAPEAMENTO R$ 152.273,64
5.0 COD. SINAPI MAR/2014 PASSEIOS UND QUANTITATIVO VALOR MATERIAIS VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM TOTAL DO SERVICO
5.1 5622 - SINAPI Regularizagdo e compactagdo nos locais de passeios m? 613,03 | RS 0,97 | RS 1,77 | R$ 2,74 | R$ 1.679,70
52 74164/004 - SINAPI Lastro de pedra brita nos locais de passeio E=3,00cm m? 18,39 | RS 57,10 | RS 19,01 | RS 76,11 | R$ 1.399,73
53 72887 - SINAPI Transporte de pedra brita DMT=59,00Km m3xkm 1.085,06 | R$ 0,77 | R$ 0,12 | R$ 0,89 | R$ 965,70
5.4 73675 - SINAPI Piso em concreto E=5,00cm m? 613,03 | R$ 29,18 | R$ 14,52 | R$ 43,70 [ RS 26.789,41




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSOES/RS

Local: Rua Sete de Setembro
Segmento: Rua Daltro Filho até a Rua Jodo Alberto Corréa
Extensdo de pavimentagao: 413,00 m BDI: 24,23%
Area de pavimentagdo: 4.336,50 m? Data: SETEMBRO DE 2014
5.5 679 - SINAPI Piso tatil para rampas de acessibilidade m? 19,75 [ RS 58,11 | RS 10,24 | RS 68,35 | R$ 1.349,91
TOTAL DOS PASSEIOS R$ 32.184,45
6.0 COD. SINAPI MAR/2014 SINALIZAGCAO UND QUANTITATIVO | VALOR MATERIAIS | VALOR MAO DE OBRA |VALOR DO ITEM [TOTAL DO SERVICO
6.1 74.209/001 - SINAPI Placa de inicio de obra m? 2,50 | RS 224,56 | RS 39,61 | RS 264,17 | R$ 660,42
6.2 4431 - SINAPI Suporte de madeira 8x8cm m 7,00 | RS 13,46 | RS 237 | R$ 15,83 | RS 110,81
6.3 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentagdo - R1 m? 2,70 [ RS 299,12 | RS 52,77 | R$ 351,89 | RS 950,10
6.4 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de regulamentagdo - R-19-4 m? 0,60 | R$ 299,12 [ RS 52,77 | R$ 351,89 | R$ 211,13
6.5 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de adverténcia - A-33 a m? 2,00 | RS 299,12 | RS 52,77 | RS 351,89 | R$ 703,78
6.6 450620002 - SICRO JUL-12 Placa de indicagdo de ruas m? 2,25 | RS 299,12 | RS 52,77 | R$ 351,89 | R$ 791,75
6.7 7701 - SINAPI Suporte metalico com @ 2 1/2" de espessura m 101,75 | RS 49,92 [ RS 8,79 | RS 58,71 | R$ 5.973,74
6.8 72.947 - SINAPI Pintura normal com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 148,6935 [ R$ 16,32 | R$ 2,86 | RS 19,18 | RS 2.851,94
6.9 72.947 - SINAPI Pintura especial com tinta acrilica rodoviaria com microesfera m? 159,30 | R$ 16,32 | RS 2,86 | R$ 19,18 | RS 3.055,37
TOTAL DA SINALIZACAO RS 15.309,04
TOTAL GLOBAL RS 262.474,64
R$/m? 60,53




