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Base do Orçamentária: OUT/2015 (DESONER.)

Data do Orçamento: 25/11/15

BDI % Serviço ("S")                        22,34 

BDI % Material Fornecido Contratado ("M")                              -   

BDI % Material Fornecido Contratante ("C")                              -   

Nº. ART: 8150281

ENDEREÇO: BAIRRO ESPERANÇA I E II - PALMEIRA DAS MISSÕES Contrato: 287/2015

CÓDIGO
Fonte 

P.U.

Tipo 

Contr.
Item D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI BDI% COM BDI

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

CPU 45 C S A.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA %  R$            450,23 100,00          45.022,50R$                22,34 55.080,53R$              

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

CPU1 C S 1.1.1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN  R$            769,36 1,00              769,36R$                     22,34 941,24R$                   

73960/001 SS S 1.1.2
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UN  R$         1.300,73 1,00              1.300,73R$                  22,34 1.591,31R$                

73847/002 SS S 1.1.3

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO 

COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES  R$            482,53 12,00            5.790,36R$                  22,34 7.083,93R$                

CPU2 C S 1.1.4 PONTO DE ÁGUA EXTERNO UN  R$            185,75 1,00              185,75R$                     22,34 227,25R$                   

CPU3 C S 1.1.5 PONTO DE LUZ EXTERNO UN  R$            347,46 1,00              347,46R$                     22,34 425,08R$                   

CPU4 C S 1.1.6 ALMOXARIFADO MÓDULO BÁSICO 10 M² UN  R$         2.523,61 1,00              2.523,61R$                  22,34 3.087,38R$                

85253 SS S 1.1.7

GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEI 

TAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO 

TERRENO

M2  R$            166,48 20,00            3.329,60R$                  22,34 4.073,43R$                

73752/001 SS S 1.1.8

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODU LOS E 4M2, 

PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TEL HAS ONDULADAS DE 

6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS , REAPROVEITADO 2 VEZES 

(INSTALACOES E APARELHOS)

UN  R$         3.556,41 1,00              3.556,41R$                  22,34 4.350,91R$                

74197/001 SS S 1.1.9

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN  R$         1.099,34 1,00              1.099,34R$                  22,34 1.344,93R$                

74209/001 SS S 1.1.10 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2  R$            232,65 12,00            2.791,80R$                  22,34 3.415,49R$                

2 SINALIZAÇÃO

74221/001 SS S 2.1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M  R$                1,89 160,00          302,40R$                     22,34 369,96R$                   

3 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

CPU 46 C S 3.1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO %  R$              93,24 100,00          9.323,52R$                  22,34 11.406,39R$              

4 TERRAPLANAGEM

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

OBRA: READEQUAÇÃO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DO ARROIO MARAGATINHO 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PLAN. DE ORÇAMENTO
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Base do Orçamentária: OUT/2015 (DESONER.)

Data do Orçamento: 25/11/15

BDI % Serviço ("S")                        22,34 

BDI % Material Fornecido Contratado ("M")                              -   

BDI % Material Fornecido Contratante ("C")                              -   

Nº. ART: 8150281

ENDEREÇO: BAIRRO ESPERANÇA I E II - PALMEIRA DAS MISSÕES Contrato: 287/2015

CÓDIGO
Fonte 

P.U.

Tipo 

Contr.
Item D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI BDI% COM BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

OBRA: READEQUAÇÃO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DO ARROIO MARAGATINHO 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

83336 SS S 4.1.1
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA , COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3  R$                3,98 11.601,60     46.174,37R$                22,34        56.489,72R$              

CPU 48 C S 4.1.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PN M3  R$                3,11 5.590,44       17.386,26R$                22,34        21.270,35R$              

74034/001 SS S 4.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP M3  R$                2,22 7.267,57       16.134,01R$                22,34        19.738,35R$              

72887 SS S 4.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM  R$                0,84 28.171,20     23.663,80R$                22,34        28.950,29R$              

73903/001 SS S 4.1.5 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2  R$                0,40 5.994,00       2.397,60R$                  22,34        2.933,22R$                

74010/001 SS S 4.1.6
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
M3  R$                1,41 5.634,24       7.944,28R$                  22,34        9.719,03R$                

72851 SS S 4.1.7
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT 

ATE 200 M
M3  R$                2,86 7.267,54       20.785,16R$                22,34        25.428,56R$              

74022/0010 SS S 4.1.8 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO LOS UN  R$              87,65 5,00              438,25R$                     22,34        536,16R$                   

74022/0019 SS S 4.1.9
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN ERGIA 

NORMAL - SOLOS
UN  R$            106,11 5,00              530,55R$                     22,34        649,07R$                   

74022/007 SS S 4.1.10 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS UN  R$              87,65 2,00              175,30R$                     22,34        214,46R$                   

74022/008 SS S 4.1.11 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN  R$              46,13 2,00              92,26R$                       22,34        112,87R$                   

74022/009 SS S 4.1.12 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN  R$              41,52 2,00              83,04R$                       22,34        101,59R$                   

74022/0014 SS S 4.1.13 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN  R$              32,29 5,00              161,45R$                     22,34        197,52R$                   

5 CONTENÇÃO DAS MARGENS E FUNDO 

5.1 CANAL

73889/001 SS S 5.1.1
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ P VC FIO 2,4MM C/ 

DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL
M3  R$            458,28 186,00          85.240,08R$                22,34        104.282,71R$            

CPU 40 C S 5.1.2
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA - D=30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M  R$              18,29 1.998,00       36.543,42R$                22,34        44.707,22R$              

74104/001 SS S 5.1.3

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV ACAO E CONFECCAO

UN  R$            117,19 64,00            7.500,16R$                  22,34        9.175,70R$                

73842/002 SS S 5.1.4
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT O ZN/AL C/ 

PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL
M2  R$            150,84 10.989,00     1.657.580,76R$           22,34        2.027.884,30R$         

72887 SS S 5.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM  R$                0,84 12.637,35     10.615,37R$                22,34        12.986,84R$              

PLAN. DE ORÇAMENTO
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Base do Orçamentária: OUT/2015 (DESONER.)

Data do Orçamento: 25/11/15

BDI % Serviço ("S")                        22,34 

BDI % Material Fornecido Contratado ("M")                              -   

BDI % Material Fornecido Contratante ("C")                              -   

Nº. ART: 8150281

ENDEREÇO: BAIRRO ESPERANÇA I E II - PALMEIRA DAS MISSÕES Contrato: 287/2015

CÓDIGO
Fonte 

P.U.

Tipo 

Contr.
Item D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI BDI% COM BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

OBRA: READEQUAÇÃO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DO ARROIO MARAGATINHO 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

87407 SS S 5.1.6
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M3/H DE 

ARGAMASSA. AF_06/2014
M3  R$            872,64 20,40            17.801,86R$                22,34        21.778,80R$              

6 SERVIÇOS TÉCNICOS

6.1 LOCAÇÃO DE OBRA

78472 SS s 6.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A 

COMPANHAMENTO E GREIDE
M2  R$                0,33 10.989,00     3.626,37R$                  22,34        4.436,50R$                

7 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 PROTEÇÃO DAS MARGENS

74236/001 SS S 7.1.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2  R$              12,35 6.993,00       86.363,55R$                22,34        105.657,17R$            

Eng. Fabiano Vianna

CREA/RS 127.137

ART 8150281

TOTAL  DE MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA -R$                                              -R$                                        

SEM DBI COM BDI

TOTAL  SERVIÇOS CONTRATADOS 2.117.580,74R$                              2.590.648,26R$                         

TOTAL  DE MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA -R$                                              -R$                                        

TOTAL 2.117.580,74R$                              2.590.648,26R$                         

PLAN. DE ORÇAMENTO



Base do Orçamentária: OUT/2015 (DESONER.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES Data do Orçamento: 25/11/15

BDI % Serviço ("S")         22,34 

BDI % Material Fornecido Contratado ("M")               -   

BDI % Material Fornecido Contratante ("C")               -   

OBRA: READEQUAÇÃO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DO ARROIO MARAGATINHO Nº. ART: 8150281

ENDEREÇO: BAIRRO ESPERANÇA I E II - PALMEIRA DAS MISSÕES Contrato: 287/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100%

g g g g g g g g g g g g

4889,77 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4906,32 4906,32 4906,32 5000,48 55080,53

100% 100%

g

26540,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26540,95

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

g g g g g g g g g g g g

30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 369,96

50% 50% 100%

g G

5703,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5703,20 11406,39

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

g g g g g g g g g g g g

13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 13861,77 166341,19

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

g g g g g g g g g g g g

185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 185067,96 2220815,57

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

g g g g g g g g g g g g

369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 4436,50

25% 25% 25% 25% 100%

g g g g

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26414,29 26414,29 26414,29 26414,29 105657,17

9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100%

236.464,19  203.683,31  203.683,31  203.683,31  203.683,31  203.683,31  203.683,31  203.683,31  230.650,88  230.650,88  230.650,88  236.448,24  2.590.648,26  

Eng. Fabiano Vianna

CREA/RS 127.137

ART 8150281

 CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 

TOTAL DOS SERVIÇOS 2.590.648,26  100%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 105.657,17      4,08%

6 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.436,50          0,17%

5 CONTENÇÃO DAS MARGENS E FUNDO 2.220.815,57   85,72%

4 TERRAPLANAGEM 166.341,19      6,42%

3 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 11.406,39        0,44%

2 SINALIZAÇÃO 369,96             0,01%

1 SERVIÇOS INICIAIS 26.540,95        1,02%

LINHA DO TEMPO EM MESES

TOTAL GERAL

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 55.080,53        2,13%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PREÇO TOTAL 

(R$)
PERC. (%)



ENDEREÇO: BAIRRO ESPERANÇA I E II - PALMEIRA DAS MISSÕES 25/11/15

Adotado MÍN MÁX

AC 4,00 % 3,80 % 4,67 %

S+G 0,32 % 0,32 % 0,74 %

R 0,50 % 0,50 % 0,97 %

DF 1,02 % 1,02 % 1,21 %

L 6,70 % 6,64 % 8,69 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN 2,00 %

I 5,65 %

I 7,65 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

MÍN MÁX

19,75 % 19,60 % 24,23 %

22,34 %

Eng. Fabiano Vianna
CREA/RS 127.137
ART 8150281

conf. Legislação

conf. Legislação

PIS, COFINS e ISSQN (Sem Desoneração) conf. Legislação

IMPOSTOS

conf. Legislação

SEGUROS E GARANTIAS:

RISCO:

DESP. FINANCEIRAS:

LUCRO:

BDI Resultante

CÁLCULO DO BDI

OBRA: READEQUAÇÃO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DO ARROIO MARAGATINHO 

BDI COM Desoneração:

* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória

601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito

acrescentando 2% ao item "I - PIS, CFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula.

PIS, COFINS e ISSQN (Desonerado) conf. Legislação +2%

Fórmula do BDI

BDI = -1

BDI Sem Desoneração:

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

SELECIONE O

TIPO DE OBRA:
2 - Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens

ADM CENTRAL:



Composição Serviço Código Itens do Serviço Coeficiente Unidade  Preço Unitário (R$)  Preço Total (R$) 

CPU1 UN 769,36R$                       

1.1 IS 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 8,0000 H  R$                       11,34 90,72R$                              

1.2 IS 6111 SERVENTE 8,0000 H  R$                         8,60 68,80R$                              

1.3 SS 89356
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA û 

FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
12,0000 M  R$                       12,37 148,44R$                            

1.4 SS 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
12,0000 M  R$                       32,21 386,52R$                            

1.5 IS 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 8,0000 H  R$                         9,36 74,88R$                              

CPU2 UN 185,75R$                            

2.1 IS 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 4,0000 H  R$                       11,34 45,36R$                              

2.2 SS 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE AGUA û 

FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
2,0000 UN  R$                         4,88 9,76R$                                

2.3 SS 89356
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA û 

FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
3,0000 M  R$                       12,37 37,11R$                              

2.4 IS 11762 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 "(REF 1153) 1,0000 UN  R$                       56,08 56,08R$                              

2.5 IS 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 4,0000 H  R$                         9,36 37,44R$                              

CPU3 UN 347,46R$                            

3.1 IS 247 AUXILIAR DE ELETRICISTA 4,0000 H  R$                         8,67 34,68R$                              

3.2 IS 2436 ELETRICISTA 4,0000 H  R$                       11,76 47,04R$                              

3.3 IS 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 40,0000 M  R$                         0,67 26,80R$                              

3.4 IS 3794
LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/3 CASTIMETAL OU EQUIV   (COMPLETA, INCL. 

LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W)
1,0000 UN  R$                     172,66 172,66R$                            

3.5 IS 3750 LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27 1,0000 UN  R$                       16,72 16,72R$                              

3.6 IS 2731
PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 20 A 24CM - H = 

12,0M (P/POSTES)
6,0000 M  R$                         8,26 49,56R$                              

CPU4 UN 2.523,61R$                         

4.1 IS 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 48,0000 H  R$                       11,26 540,48R$                            

4.2 IS 2436 ELETRICISTA 8,0000 H  R$                       11,76 94,08R$                              

4.3 IS 6111 SERVENTE 56,0000 H  R$                         8,60 481,60R$                            

4.4 IS 20198
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E 

NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO
0,3180 M3  R$                     825,00 262,35R$                            

4.5 IS 1355
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 

MM
23,0000 M2  R$                       19,93 458,39R$                            

4.6 IS 7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *1,83 X 1,10* M(SEM AMIANTO) 4,5000 UN  R$                       37,90 170,55R$                            

4.7 IS 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 15,0000 M  R$                         0,67 10,05R$                              

4.8 IS 12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 1,0000 UN  R$                         3,67 3,67R$                                

4.9 IS 7528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COMPLACA 0,5000 UN  R$                         5,35 2,68R$                                

4.10 IS 3803
LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO 

BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA
1,0000 UN  R$                       25,26 25,26R$                              

4.11 SS 88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 73,0000 M2  R$                         6,50 474,50R$                            

CPU 40 M 18,29R$                              

IS 10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 1,0000 M  R$                       13,42 13,42R$                              

IS 6111 SERVENTE 0,2500 H  R$                         8,60 2,15R$                                

IS 4750 PEDREIRO 0,1250 H  R$                       11,26 1,41R$                                

SS 73549
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
0,0005 M3  R$                     447,17 0,24R$                                

SS 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 0,0353 M3  R$                       30,34 1,07R$                                

CPU 45 % 450,23R$                            

45.1 IS 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 750,00                    H  R$                       60,03 45.022,50R$                      

CPU 46 % 93,24R$                              

46.1 IS 1286 CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) 24,00                      H  R$                     172,45 4.138,80R$                         

46.2 cc 5811 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO 8,00                        CHP  R$                     125,64 1.005,12R$                         

46.3 IS 1146 CAMINHAO PIPA 10.000L  C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO) 8,00                        H  R$                       70,87 566,96R$                            

46.4 IS 7628 TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL *13T * (INCL MANUT/OPERACAO) 8,00                        H  R$                     193,11 1.544,88R$                         

46.5 IS 10800 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP CAP. 2M3 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) 8,00                        H  R$                     192,03 1.536,24R$                         

46.6 cc 5863
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN AMICO 18,3T - 

CHP DIURNO
8,00                        CHP  R$                       66,44 531,52R$                            

CPU 48 M3 3,11R$                                

47.1 SS 2S0151100 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PM - SICRO 2 (MAR/2015 Útima públicação do SICRO 2) 1,0000 M³  R$                         3,11 3,11R$                                

Eng. Fabiano Vianna

CREA/RS 127.137

ART 8150281

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA - D=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO

PONTO DE ÁGUA EXTERNO

PONTO DE LUZ EXTERNO

ALMOXARIFADO MÓDULO BÁSICO 10 M²

COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PN

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS


