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Base do Orgamentaria: OUT/2015 (DESONER.)
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES Data do Orgamento: 25/11/15
BDI % Servigo ("S") 22,34
F.VIANNMNA '
BDI % Material Fornecido Contratado ("M") -
BDI % Material Fornecido Contratante ("C") -
OBRA: READEQUACAO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVICOS DE ESTABILIZACAO DO ARROIO MARAGATINHO N°. ART: 8150281
ENDERECO: BAIRRO ESPERANGA | E Il - PALMEIRA DAS MISSOES Contrato: 287/2015
PLANILHA DE ORCAMENTO
5 Fonte | Tipo ~
CODIGO PU. | Contr tem |DESCRICAO UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI BDI% COM BDI
A ADMINISTRAQAO LOCAL DE OBRA
CPU 45 C S Al ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA % R$ 450,23 100,00 | R$ 45.022,50 22,34| R$ 55.080,53
1 SERVICOS INICIAIS
11 CANTEIRO DE OBRAS
CPU1 C S 1.1.1 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN R$ 769,36 1,00 | R$ 769,36 22,34| R$ 941,24
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A
73960/001 SS S 1.1.2 CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN R$ 1.300,73 1,00 | R$ 1.300,73 22,34| R$ 1.591,31
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M
73847/002 SS S 1.1.3 ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO MES R$ 482,53 12,00 | R$ 5.790,36 22,34| R$ 7.083,93
COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
CPU2 C S 1.1.4 PONTO DE AGUA EXTERNO UN R$ 185,75 1,00 | R$ 185,75 22,34| R$ 227,25
CPU3 Cc 1.1.5 PONTO DE LUZ EXTERNO UN R$ 347,46 1,00 | R$ 347,46 22,34| R$ 425,08
CPU4 C S 1.1.6 ALMOXARIFADO MODULO BASICO 10 M? UN R$ 2.523,61 1,00 | R$ 2.523,61 22,34| R$ 3.087,38
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEI
85253 SS S 1.1.7 TAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO M2 R$ 166,48 20,00 | R$ 3.329,60 22,34| R$ 4.073,43
TERRENO
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODU LOS E 4M2,
PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TEL HAS ONDULADAS DE
78752/001 SS S 1.18 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS , REAPROVEITADO 2 VEZES UN R$ 3.556,41 1,00 | RS 3.556,41 22,34 R$ 4.350,91
(INSTALACOES E APARELHOS)
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S
74197/001 SS S 1.19 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM UN R$ 1.099,34 1,00 | R$ 1.099,34 22,34| R$ 1.344,93
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
74209/001 SS S 1.1.10 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 232,65 12,00 | R$ 2.791,80 22,34| R$ 3.415,49
2 SINALIZACAO
74221/001 SS S 2.1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M R$ 1,89 160,00 | R$ 302,40 22,34| R$ 369,96
3 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
CPU 46 Cc S 3.1 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO % R$ 93,24 100,00 | R$ 9.323,52 22,34| R$ 11.406,39
4 TERRAPLANAGEM
4.1 MOVIMENTACAO DE TERRA

PLAN. DE ORCAMENTO



2/3

Base do Orgamentaria: OUT/2015 (DESONER.)
” PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES Data do Orgamento: 25/11/15
BDI % Servigo ("S") 22,34
F.VIANNMNA '
BDI % Material Fornecido Contratado ("M") -
BDI % Material Fornecido Contratante ("C") -
OBRA: READEQUACAO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVICOS DE ESTABILIZACAO DO ARROIO MARAGATINHO N°. ART: 8150281
ENDEREGO: BAIRRO ESPERANGA | E Il - PALMEIRA DAS MISSOES Contrato: 287/2015
PLANILHA DE ORCAMENTO
5 Fonte | Tipo ~
CODIGO PU. | Contr tem |DESCRICAO UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI BDI% COM BDI
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA , COM
83336 SS S 4.1.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 R$ 3,98 11.601,60 | R$ 46.174,37 22,34 | R$ 56.489,72
CPU 48 C S 4.1.2 COMPACTACAO DE ATERRO A 100% PN M3 R$ 3,11 5.590,44 | R$ 17.386,26 22,34 | R$ 21.270,35
74034/001 SS S 4.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP M3 R$ 2,22 7.267,57 | R$ 16.134,01 22,34 | R$ 19.738,35
72887 SS S 4.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM R$ 0,84 28.171,20 | R$ 23.663,80 22,34 | R$ 28.950,29
73903/001 SS S 4.1.5 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 R$ 0,40 5.994,00 | R$ 2.397,60 22,34 | R$ 2.933,22
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA
74010/001 SS S 4.1.6 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. M3 R$ 1,41 5.634,24 | R$ 7.944,28 22,34 | R$ 9.719,03
72851 ss S 417 ;_RréNzgg('\)ARTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA L, DMT M3 R$ 286 7.267.54 | R$ 20.785,16 2234 | R$ 25.428,56
74022/0010 SS S 4.1.8 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO LOS UN R$ 87,65 5,00 | R$ 438,25 22,34 | R$ 536,16
74022/0019 ss S 419 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN ERGIA UN R$ 10611 500 | R$ 53055 2234 | R$ 649,07
NORMAL - SOLOS
74022/007 SS S 4.1.10 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS UN R$ 87,65 2,00 | R$ 175,30 22,34 | R$ 214,46
74022/008 SS S 4.1.11 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN R$ 46,13 2,00 | R$ 92,26 22,34 | R$ 112,87
74022/009 SS S 4.1.12 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN R$ 41,52 2,00 | R$ 83,04 22,34 | R$ 101,59
74022/0014 SS S 4.1.13 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN R$ 32,29 5,00 | R$ 161,45 22,34 | R$ 197,52
5 CONTENCAO DAS MARGENS E FUNDO
51 CANAL
GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ P VC FIO 2,4MM C/
73889/001 SS S 51.1 DIAERAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL M3 R$ 458,28 186,00 | R$ 85.240,08 22,34 | R$ 104.282,71
CPU 40 c S 512 EXECU(;AQ DE CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA - D=30CM - FORNECIMENTO E M R$ 18.29 1.998,00 | R$ 36.543,42 2234 | R$ 44.707,22
INSTALACAO
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
74104/001 SS S 513 INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN R$ 117,19 64,00 | R$ 7.500,16 22,34 | R$ 9.175,70
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV ACAO E CONFECCAO
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT O ZN/AL C/
73842/002 SS S 51.4 PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL M2 R$ 150,84 10.989,00 | R$ 1.657.580,76 22,34 | R$ 2.027.884,30
72887 SS S 5.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM R$ 0,84 12.637,35 | R$ 10.615,37 22,34 | R$ 12.986,84

PLAN. DE ORCAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

+»

Base do Orgamentaria:

OUT/2015 (DESONER.)

Data do Orgamento: 25/11/15
BDI % Servigo ("S") 22,34
F.\VVIANMNMNA
BDI % Material Fornecido Contratado ("M") -
BDI % Material Fornecido Contratante ("C") -
OBRA: READEQUACAO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVICOS DE ESTABILIZACAO DO ARROIO MARAGATINHO N°. ART: 8150281
ENDEREGO: BAIRRO ESPERANGA | E Il - PALMEIRA DAS MISSOES Contrato: 287/2015
PLANILHA DE ORCAMENTO
CODIGO F;TJte C-I;)Iﬁ?r ltem DESCRICAO UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI BDI% COM BDI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M3/H DE
87407 Ss s 5.1.6 ARGAMASSA. AF_06/2014 M3 R$ 872,64 20,40 | R$ 17.801,86 22,34 | R$ 21.778,80
6 SERVICOS TECNICOS
6.1 LOCAQAO DE OBRA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A
78472 SS s 6.1.1 COMPANHAMENTO E GREIDE M2 R$ 0,33 10.989,00 | R$ 3.626,37 22,34 | R$ 4.436,50
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 PROTE(;AO DAS MARGENS
74236/001 Ss s 7.1.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 R$ 12,35 6.993,00 | R$ 86.363,55 22,34 | R$ 105.657,17
SEM DBI COM BDI
TOTAL SERVICOS CONTRATADOS R$ 2.117.580,74 | R$ 2.590.648,26
TOTAL DE MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA R$ - R$ -
Eng. Fabiano Vianna TOTAL DE MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA R$ - R$ -
CREARS 127.137
ART 8150281 TOTAL | R$ 2.117.580,74 | R$ 2.590.648,26

PLAN. DE ORCAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Base do Orgamentaria: OUT/2015 (DESONER.)
Data do Orgamento: 25/11/15
BDI % Servigo ("S") 22,34

BDI % Material Fornecido Contratado ("M")
BDI % Material Fornecido Contratante ("C")

OBRA: READEQUAQAO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVICOS DE ESTABILIZACZ\O DO ARROIO MARAGATINHO N°. ART: 8150281
ENDERECO: BAIRRO ESPERANCA | E Il - PALMEIRA DAS MISSOES Contrato: 287/2015
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PRECO TOTAL LINHA DO TEMPO EM MESES
ITEM DISCRIMINAGAO ¢ PERC. (%) TOTAL GERAL
(R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

) 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100%

A |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 5508053 | 213%
4889,77 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4353,04 4906,32 4906,32 4906,32 5000,48 55080,53
100% 100%

1 |SERVICOS INICIAIS 2654095 | 1,02%
26540,95 26540,95
) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

2 |SINALIZACAO 369,96 | 0,01%
30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 369,96
) ) 50% 50% 100%

3 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 11.406,39 | 0,44%
5703,20 5703,20 11406,39
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

4  |TERRAPLANAGEM 166.341,19 |  6,42%
13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77|  13861,77| 13861,77|  13861,77|  166341,19
) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

5 |CONTENCAO DAS MARGENS E FUNDO 222081557 | 85,72%
185067,96| 185067,96 185067,96| 185067,96| 185067,96 185067,96| 185067,96| 185067,96| 185067,96| 185067,96| 185067,96| 185067,96| 222081557
, 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

6 |SERVICOS TECNICOS 443650 | 0,17%
369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 4436,50
25% 25% 25% 25% 100%

7 |OBRAS COMPLEMENTARES 105.657,17 | 4,08%
2641429| 2641429  2641429|  26414,29| 10565717
9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100%

TOTAL DOS SERVICOS 2.590.648,26 |  100%
¢ ° | 23646419 | 20368331 | 20368331 | 20368331 | 203.683,31| 203.683,31 | 203.683,31 | 203.683,31 | 230.650,88 | 230.650,88 | 230.650,88 | 236.448,24 | 2.590.648,26

Eng. Fabiano Vianna
CREARS 127.137
ART 8150281




‘«-—-. CALCULO DO BDI

F.VvViArnrnA

ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBRA: READEQUAGAO DO PROJETO PARA AS OBRAS E SERVICOS DE ESTABILIZAGAO DO ARROIO MARAGATINHO

ENDEREGO: BAIRRO ESPERANGA | E Il - PALMEIRA DAS MISSOES 2511115
Ts;é%(:%ﬁz: 2 - Construgédo de Rodovias e Ferrovias
ADM CENTRAL: 4,00 % 3,80 % 4,67 %
S+G SEGUROS E GARANTIAS: 0,32 % 0,32 % 0,74 %
R RISCO: 0,50 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS: 1,02 % 1,02 % 1,21 %
L LUCRO: 6,70 % 6,64 % 8,69 %
IMPOSTOS
PIS 0,65 % conf. Legislagéo
COFINS 3,00 % conf. Legislacdo
ISSQN 2,00 % conf. Legislagéo
I PIS, COFINS e ISSQN (Sem Desoneragéo) 5,65 % conf. Legislacdo
I PIS, COFINS e ISSQN (Desonerado) 7,65 % conf. Legislago +2%
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
BDI = T
BDI Sem Desoneragéo: 19,75 % 19,60 % 2423 %
BDI COM Desoneragao: 22,34 %

* O BDI méximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitagéo se enquadre na desoneragdo (conforme Medida Provisoria
601/2012). Neste caso, apds definir o BDI "sem desoneragdo" respeitando os limites das tabelas acima, o célculo do BDI "desonerado" é feito
acrescentando 2% ao item "I - PIS, CFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da formula.

Ena. Fabiano Vianna
CREA/RS 127.137
ART 8150281




F.VvViArnnmnA

S

0dIgo

COMPOSIGAO DE SERVIGOS

CPU1 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN R$ 769,36
1.1 IS 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 8,0000 H R$ 11,34| R$ 90,72
1.2 IS 6111 SERVENTE 8,0000 H R$ 8,60| RS 68,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA @
1.3 SS 893%6 FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P 12,0000 M R$ 12,37| R$ 148 44
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE
14 $S 80714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P 12,0000 M RS 32,21 RS 386,52
15 IS 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 8,0000 H R$ 9,36| RS 74,88
CPU2 PONTO DE AGUA EXTERNO UN R$ 185,75
2.1 IS 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 4,0000 H R$ 11,34| R$ 4536
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE AGUA i
2.2 $S 89362 FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P 2,0000 UN RS 488 RS 976
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA @
2.3 SS 893%6 FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P 3,0000 M R$ 12,37| R$ 37,11
24 IS 11762 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 "(REF 1153) 1,0000 UN R$ 56,08 | R$ 56,08
25 IS 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 4,0000 H RS 9,36| RS 37,44
CPU3 PONTO DE LUZ EXTERNO UN R$ 347,46
3.1 IS 247 AUXILIAR DE ELETRICISTA 4,0000 H RS 8,67| RS 34,68
3.2 IS 2436 ELETRICISTA 4,0000 H R$ 11,76 R$ 47,04
33 IS 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 40,0000 M R$ 067| RS 26,80
LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/3 CASTIMETAL OU EQUIV (COMPLETA, INCL.
34 1S 3794 LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W) 1,0000 UN R§ 17266 RS 172,66
35 IS 3750 LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27 1,0000 UN R$ 16,72| R$ 16,72
PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 20 A 24CM - H =
36 IS 2731 12.0M (PIPOSTES) 6,0000 M R$ 8,26| RS 49,56
CPU4 ALMOXARIFADO MODULO BASICO 10 M2 UN R$ 2.523,61
4.1 IS 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 48,0000 H R$ 11,26| R$ 540,48
4.2 IS 2436 ELETRICISTA 8,0000 H R$ 11,76 R$ 94,08
43 IS 6111 SERVENTE 56,0000 H R$ 8,60| R$ 481,60
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E
44 1S A NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO 03180 M3 R$ 825,00 R$ 262,35
45 S 1355 ,c\:ATAAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 23,0000 - RS 1093 | Rs 456,30
4.6 IS 7186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *1,83 X 1,10* M(SEM AMIANTO) 45000 UN RS 37,90| R$ 170,55
4.7 IS 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 15,0000 M R$ 067| RS 10,05
4.8 IS 12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 1,0000 UN RS 367| R$ 3,67
49 IS 7528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A/ 250 VV, COMPLACA 0,5000 UN R$ 535| RS 2,68
LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO
410 IS 3803 BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA 1,0000 UN RS 2526 RS 2526
411 SS 88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 73,0000 M2 R$ 6,50 | R$ 474,50
CPU 40 EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA - D=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M R$ 18,29
IS 10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 1,0000 M R$ 1342 R$ 1342
IS 6111 SERVENTE 0,2500 H RS 8,60| R$ 2,15
IS 4750 PEDREIRO 0,1250 H R$ 11,26 R$ 1,41
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
ssS 73549 IMPERVEABILIZANTE 0,0005 M3 R$ 44717| R$ 0,24
SS 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.DEOM <H <= 1M 0,0353 M3 R$ 30,34| R$ 1,07
CPU 45 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA % R$ 450,23
451 IS 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 750,00 H R$ 60,03 R$ 45.022,50
CPU 46 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO % R$ 93,24
46 1 IS 1286 CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) 24,00 H R$ 172,45| RS 4.138,80
46.2 cc 5811 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO 8,00 CHP R$ 125,64 RS 1.005,12
46.3 IS 1146 CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO) 8,00 H R$ 70,87| R$ 566,96
46.4 IS 7628 TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL *13T * (INCL MANUT/OPERACAO) 8,00 H R$ 193,11| RS 1.544,88
465 IS 10800 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP CAP. 2M3 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) 8,00 H R$ 192,03| RS 1.536,24
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN AMICO 18,3T -
466 cc 5863 CHP DIURNO 8,00 CHP RS 66,44 | RS 531,52
CPU 48 COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PN M3 RS 3,11
47 1 ss 250151100  |COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PM - SICRO 2 (MAR/2015 Utima piblicagéo do SICRO 2) 1,0000 M2 RS 311| R$ 3,11

Eng. Fabiano Vianna

CREA/RS 127.137

ART 8150281




