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Preco Unitario/Prego Total
Item Descrigao | Qtd Un Material Mao-de-Obra Total
1.0 SERVIGOS INICIAIS .
1 LIMPEZA DO TERRENO 94,13 M2 0,00 1,91
| 0,00 179,79 179,79
i 0,00 179,79 179,79
Total do Grupo 0,00 179,79 179,79
2.0 INSTALAGAO DA OBRA POR M* CONSTRUIDO
1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 94,13 M2 1,60 1,53
150,61 144,02 294,63
2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA CE MADEIRA 1,00 M2 417,20 15,31
417,20 15,31 432,51
| 567,81 159,33 727,14
Total do Grupq | 567,81 159,33 727,14
4.0 FUNDAGOES
A ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 18,82 M3 0,00 12,79
0,00 240,71 240,71
2 MICRO ESTACA ESCAVADA 200MM (ROTATIVA); 20000 M 575 23,00
1.150,00 4.600,00 5.750,00
3 CONCRETO fck18MPa-PREPARO,LANCAMENTID|CURA 628 M3 262,94 112,27
: 1651,26 705,06 2.356,32
4 VIGA BALDRAME CONCR ARMADO fck15MPa-GOMPLETA 391 M3 812,59 372,90
3.177,23 1.458,04 4.635,27
‘ 5.978,49 7.003,81 12.982,30
Total do Grupo : 5.978,49 7.003,81 12.982,30
5.0 SUPRA ESTRUTURAS
1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 035 M3 1.454,53 703,12
509,09 246,09 755,18
2 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 90,00 M 37.00 13,24
3.330,00 1.191,60 4.521,60
3 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12cm TAVELA CERAMICA 12,66 M2 60,63 8,80
767,58 111,41 878,99
4.606,67 1.549,10 6.155,77
Total do Grupo 4.606,67 1.549,10 6.155,77
6.0 LIGAGAO ALVENARIA-ALVENARIA
1 CONCRETO fck18MPa-PREPARO,LANCAMENTO.CURA 0,24 M3 262,94 112,27
63,11 26,94 90,05
2 CHAPISCO ci-ar 1:4-7mm PREPARO E APLICACAD 20,78 M2 1,58 3,38
32,83 70,24 103,07
95,94 97,18 193,12
Total do Grupo 95,94 97,18 193,12
7.0 ALVENARIAS
1 ALVENARIA T1J.6 FUROS DE 25¢m-J15mm-ci-ca-hrfl :2:8 310,00 M2 54,33 2241
16.842,30 6.947,10 23.789,40
2 ALVENARIA TIJ. MACICO-DE 10cm-J15mm ci-ca-zr |:2:8 18,90 M2 30,85 11,19
583,06 211,49 794,55
3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20m) 17,16 M2 0,00 7.64
0,00 131,10 131,10
17.425,36 7.289,69 24.715,05
Total do Grupo 17.425,36 7.289,60 24715,05
8.0 VERGAS E CONTRA VERGAS
1 VERGA 11x11cm-VAO ATE 2,4m c/DESFORMA arj fi-art 4 1200 M 44,41 10,32
532,92 123,84 656,76
2 VERGA 11x3cm-VAO ATE 1,2m ¢/DESF ci-ar 1:4(tgiga’) 1920 M 15,43 5,47
296,26 105,02 401,28
829,18 228,86 1.058,04
Total do Grupo 829,18 228,86 1.058,04
9.0 COBERTURA
' 0,00 0,00 0,00
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1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 118,81 M2 26,50 4,13
3.148,47 490,69 3.639,16
2 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUM|NIO OU PLAST 118,81 M2 23,47 15,31
2.788 .47 1.818,08 4.607,45
3 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1330 M 28,50 2,30
379,05 30,59 409,64
4 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAQ EM PVC 85,00 M2 42,02 0,00
3.571,70 0,00 3.571,70
5 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x680cm 12,00 M2 17.88 11,19
214,56 134,28 348,84
8 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 4700 M 77,05 19,17
3.621,35 900,99 4.522,34
T ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA 4700 M 46,68 3,08
2.193,96 143,82 2.337,78
15.917,56 3.519,35 19.436,91
Total do Grupo 15.917,56 3.519,35 19.436,91
10 IMPERMEABILIZACAO
i IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 39,18 M2 9,60 8,96
376,13 351,05 727,18
2 MANTA ASFALTICA 479 W 11,27 2,30
53,98 11,02 65,00
430,11 362,07 792,18
Total do Grupo - 430,11 ~ 362,07 ~ 792,18
1 PAVIMENTAGOES
| MEIQ-FIO CURVO-CONCR. PRE-MOLDADO C/ LASTRO CONCR 1088 M 45,74 10,84
497,65 117,94 615,59
2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.) 7000 M 18,05 5,17
1.263,50 361,90 1.625,40
3 LASTRO MANUAL COM BRITA 470 M3 72,74 12,79
341,88 60,11 401,99
4 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) 116,00 M2 9,07 8,67
1.052,12 1.005,72 2.057,84
5 SOLEIRA BASALTO 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm 160 M 73,47 15,28
117,55 24,45 142,00
6 PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm 116,19 M2 17,05 16,67
1.981,04 1.936,89 3.917,93
7 CIMENTO DESEMPENADO 1:3-2cm E LASTRO CDNCR.1:4-5¢cm 81,79 M2 24,61 14,73
2.012,85 1.204,77 3.217,62
8 PISO LADRILHO HIDRAULICO 25x25-ARGAMASSA COLANTE 194,00 M2 39,62 6,11
7.686,28 1.185,34 8.871,62
9 CORRIMAQ TUBO FERRO GALVANIZADO- 38mp| 1700 M 210,45 0,00
3,577,865 0,00 357765
18.530,52 5.897,12 24.427,84
Total do Grupc T 18.530,52 5.807,12 24.427,64
12 ACESSIBILIDADE
1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm 50,00 M2 0,00 6,90
0,00 345,00 345,00
2 ARGAMASSA ci-ar.fina 1:3 0,01 M3 282,16 51,13
2,82 0,51 3,33
3 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,08 M3 72,74 12,79
8,55 1,15 7,70
9,37 346,66 356,03
Total do Grupo 9,37 346,66 356,03
13 REVESTIMENTO
1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARQ E APLICACAD 45360 M2 1,94 3,38
879,98 1.533,17 241315
2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 5%gji-15mm(ext) 60,00 M2 1,56 9,81
93,60 588,60 682,20
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E) EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%gi-70mmiint) 31707 M2 1.14 8,28
361,46 262534 2.986,80
4 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mni(extermno) 117,35 M2 0,77 7,39
90,36 867,22 957,58
5 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mih(interno) 317,07 M2 0,71 7,39
225,12 2.343,15 2.568,27
6 AZULEJO BRANCO A PRUMO-ca-ar 1:5+12,5%ci-3cm-S/EMB 167.00 M2 24,15 28,63
4,033,05 4.781,21 8.814,26
5.683,57 12.738,89 18.422,26
Total do Grupo 5.683,57 12.738,69 18.422,26
14 ESQUADRIAS
) PEITORIL DE BASALTO TEAR 15cm-arg cim-ar 1:5-3cm 120 M 49,19 10,95
550,93 122,64 673,57
2 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO 14,00 M2 334,85 23,05
4.687,90 322,70 5.010,60
3 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIC 200 M2 392,50 25,46
785,00 50,92 835,92
4 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS PINHO S/FERR|0,80x2.10 13,00 CJ 318,56 70,13
414128 911,69 5.052,97
10.165,11 1.407,95 11.573,06
Total do Grupo 10.165,11 ~ 1.407,95 ~ 11.573,06
15 VIDROS
A VIDRO MINIBOREAL 4mm 4,92 26,45 23,80
130,13 117,10 247,23
] VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COMMASSA 14,08 M2 51,75 30,53
728,64 429,86 1.158,50
858,77 546,96 1.405,73
Total do Grupo ~ 858,77 546,96 ~1.405,73
186 PINTURA
1 REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS 206,22 M2 7,76 8,98
1.600,27 1.851,86 345213
2 PINTURA ESMALTE BRILH. SIMADEIRA - 2 DEMAOS 2200 M2 5,07 7,00
111,54 154,00 265,54
3 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 81500 M2 1,32 3.94
1.075,80 3.211,10 4.286,90
4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAQOS 608,00 M2 3,88 7,00
2.359,04 4,256,00 6.615,04
5.146,65 9.472,96 14.619,61
Total do Grupo " 5.146,65 0.472,96 14.619,61
17 EQUIPAMENTO SANITARIO
A FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60cm 12,20 M2 17,88 11,19
218,14 136,52 354,66
2 BARRA INOX-PNE DE APOIO PORTA 40CM 200 UN 138,00 5,75
276,00 11,50 287.50
3 BARRA INOX-PNE 80CM 4,00 M2 138,00 5,75
552,00 23,00 575,00
4 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 3,00 UN 344,47 61,06
1.033,41 183,18 1.216,59
5 ARGOLA METALICA PARA TOALHA 6,00 UN 45,26 2,56
271,56 15,36 286,92
6 REGISTRO PRESSAO CROMADO SEM CANOPLA 20mm(3/4") 2,00 UN 85,48 7.64
170,96 15,28 186,24
7 ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO 300 UN 18,29 2,38
54,87 7.14 62,01
8 TORNEIRA ELETRICA CROMADA 110/220v 300 UN 195,91 10,46
587,73 31,38 619,11
9 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4") 2,00 UN 61,56 10,68
123,12 21,36 144,48
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10 SABONETEIRA LIQUIDA 300 UN 23,00 11,50
69,00 34,50 103,50
11 DISPENSADOR DE PERFUME 300 UN 57,50 6,35
172,50 19,05 191,55
12 SECADOR DE MAOS 300 UN 253,00 5,75
759,00 17,25 776,25
13 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 300 UN 756,12 45,80
2.268,36 137,40 2.405,76
14 CUBA OVAL DE LOUGA PARA TAMPO-EMBUT|R 300 UN 214,06 22,90
642,18 68,70 710,88
A5 PAPELEIRA METALICA 300 UN 29,97 2,56
89,91 7.68 97,59
A6 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) 500 UN 87,65 10,68
438,25 53,40 491,65
17 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM METAIS 1,00 UN 100,28 45,80
100,28 45,80 146,08
18 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 | 1,00 UN 381,63 61,06
381,63 61,06 442,69
19 LIXEIRA AUTOMATICA COM SENSOR DE PRESENGA 300 UN 172,50 11,50
517,50 34,50 552,00
20 ESPELHO CRISTAL 6mm (SOBRE LAVATORIO) 1,05 M2 136,67 18,34
143,50 19,26 162,76
21 EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450m 3/h 220V 300 UN 195,91 16,42
587,73 49,26 636,99
22 SUPORTE SUSTENTA#AO EM FERRO P/AR CONDICIONADO 300 UN 287,50 61,64
862,50 184,92 1.047,42
10.320,13 1.177,50 11.497,63
Total do Grupo T 10.320,13 TA77,50 11.497,63
18 SANITARIO PNE(REFORMA EXISTENTE)
A CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAGAO 36,40 M2 1,94 3,38
70,62 123,03 193,65
2 EMBOCO ci-ar 1:4-10mm (intemo) 3640 M2 2,25 8,28
81,90 301,39 383,29
3 BARRA DE AGO INOXP/SANITARIO PNE 80CM 400 UN 138,00 5,75
552,00 23,00 575,00
4 BARRA DE AGO INOX/SANITARIO PNE 40CM 2,00 UN 138,00 5,75
276,00 11,50 287,50
5 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM 3640 M2 20,71 547
753,84 199,11 952,95
I FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60cm 611 M2 17.88 11,19
109,25 68,37 177,62
T PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm 6,11 M2 17,05 16,67
104,18 101,85 206,03
8 TORNEIRA ELETRICA CROMADA 110/220v 200 UN 195,91 10,46
391,82 20,02 412,74
2.339,61 849,17 3.188,78
Total do Grupa T~ 233961 849,17 3.188,78
19 INSTALAGOES SANITARIAS
1 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm 12,00 UN 6,12 4,58
73,44 54,96 128,40
2 CAIXA INSPECAO 1x1x1cm ALV.15 CITAMPA CONCRETO 1300 UN 213,83 152,87
2.779,79 1.987,31 4.767,10
3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50 2,00 UN 46,97 6,11
93,94 12,22 106,16
4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO 7500 M 3,97 5,36
297,75 402,00 699,75
5 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 30,00 M 7,22 3,06
216,60 91,80 308,40
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6 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 2000 M 3,48 2,30
69,60 46,00 115,60
7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 500 M 2,70 2,30
13,50 11,50 25,00
8 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm ‘ 23,00 UN 1,40 3,06
‘ 32,20 70,38 102,58
9 COLUNA VENTILACAO COM TUBQ PVC RIGIDO ﬁ?.’)mm 700 M 45,52 7.64
318,64 53,48 372,12
10 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100x100mm aSGFRiM 200 UN 86,12 8.41
172,24 16,82 189,06
A1 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO 2200 M 15,93 4,58
350,46 100,76 451,22
12 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO | 60,00 M 22,91 7.64
1.374,60 458,40 1.833,00
13 CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG.PRIM. 12,00 UN 34,97 4,58
419,64 54,96 474,60
14 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 | ‘ 1,00 UN 381,63 61,06
381,63 61,06 442,69
15 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 12 P%SSOAS 1,00 UN 656,30 75,90
656,30 75,90 732,20
16 SUMIDOURO (1,50x1,00%2,60m) 1,00 UN 1.170,63 381,06
1.170,63 381,06 1.551,69
17 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 1800 M 10,35 3,08
186,30 56,08 241,38
8.607,26 3.933,69 12.540,95
Total do Grupo "8.607,26 3.933,60 12.540,95
20 INSTALAGOES ELETRICAS
4 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 32000 M 1,10 0,75
352,00 240,00 592,00
2 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) 7200 M 1,90 1,12
136,80 80,64 217,44
3 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG) 80,00 M 3,00 1,48
247,20 118,40 365,60
4 FIO ISOLADO 10mm2 ( BAWG) 7500 M 4,51 2,24
338,25 168,00 506,25
5 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 2" (€1mm) 11,00 M 21,00 7,16
231,00 78,76 309,76
6 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 7200 M 1,22 1,08
87,84 77,76 165,60
7 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2* (51mm 2383 M 6,79 11,19
161,81 266,66 428,47
8 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 1300 PT 18,77 50,77
218,01 777.01 995,02
9 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 11,00 UN 9,54 5,98
104,94 65,78 170,72
A0 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL LAMPADA 9,00 PT 69,91 59,77
629,19 537,93 1.167,12
A1 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 300 UN 12,70 6,72
38,10 20,16 58,26
A2 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA 8,00 PT 24,93 20,88
224,37 268,92 493,29
13 DISJUNTOR MONOPQLAR 20A 3,00 UN 7.01 4,47
21,03 13,41 34,44
14 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 7.00 UN 7.70 447
53,90 31,29 85,19
A5 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A 2,00 UN 10,92 4,47
21,84 894 30,78
16 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A 1,00 UN 10,92 4,47
10,92 4,47 15,39
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17 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 300 UN 49,33 11,95
147,99 35,85 183,84
18 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 9,00 UN 66,47 17,93
598,23 161,37 759,60
19 LUMINARIA MR-501 2x40W - COMPLETA 9,00 UN 93,43 22,41
840,87 201,69 1.042,56
20 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2k4" 17,00 UN 15,88 7.47
269,96 126,99 396,95
21 CENTRO DE DISTRIBUI#AQ P/24 ELEM.C/BAR.( EMBUTIR) 1,00 UN 256,45 26,89
256,45 26,89 283,34
22 CAIXA DE PASSAGEM CRT N.1 (100X 100X50MM)(EOBREPOR) 300 UN 11,27 14,94
33,81 44,82 78,63
5.024,51 3.355,74 8.380,25
Total do Grupo 5.024,51 335574 T 838025
21 EQUIPAMENTOS
A BALCAQO 1,60X0,58 INPX GAB.ODONTOLOGICO 1,00 UN 691,15 28,75
691,15 28,75 719,90
2 BALCAO 1,20X0,58 MDF COPA 1,00 UN 674,28 29,52
674,28 29,52 703,80
3 BANCADA L 3,60+0,95 X0,60 AREA LAVATORIO 1,00 UN 724,67 42,49
724,67 42,49 767,16
4 BALGAO U 1,90X0,90X1,05X0,60 INO.XEST MDF AREA EST 1,00 UN 878,60 42,49
878,60 42,49 921,09
2.968,70 143,25 3.111,95
Total do Grupo 2.568,70 143,25 311,95
22 SERVICOS FINAIS
1 LIMPEZA DO TERRENO 94,13 M2 0,00 1,91
0,00 179,79 179,79
Total do Grupo 0,00 179,79 179,79
Total do Orgamento 115.505,32 60.438,66 175.943,98
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