

Planilha de Orçamento - Global

Obra: 2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Endereço: RUA JOSÉ LUTZ FELIX
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

14/ 9/2012

Pág. 1

Item	Descrição	Qty	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
				Material	Mão-de-Obra	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
.1	LIMPEZA DO TERRENO	94,13	M2	0,00	1,91	
				0,00	179,79	179,79
				0,00	179,79	179,79
	Total do Grupo			0,00	179,79	179,79
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA POR M² CONSTRUÍDO					
.1	LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUÍDO	94,13	M2	1,60	1,53	
				150,61	144,02	294,63
.2	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2	417,20	15,31	
				417,20	15,31	432,51
				567,81	159,33	727,14
	Total do Grupo			567,81	159,33	727,14
4.0	FUNDAÇÕES					
.1	ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	18,82	M3	0,00	12,79	
				0,00	240,71	240,71
.2	MICRO ESTACA ESCAVADA 200MM (ROTATIVA)	200,00	M	5,75	23,00	
				1.150,00	4.600,00	5.750,00
.3	CONCRETO fck18MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA	6,28	M3	262,94	112,27	
				1.651,26	705,06	2.356,32
.4	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA	3,91	M3	812,59	372,90	
				3.177,23	1.458,04	4.635,27
				5.978,49	7.003,81	12.982,30
	Total do Grupo			5.978,49	7.003,81	12.982,30
5.0	SUPRA ESTRUTURAS					
.1	PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,35	M3	1.454,53	703,12	
				509,09	246,09	755,18
.2	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	90,00	M	37,00	13,24	
				3.330,00	1.191,60	4.521,60
.3	LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12cm TAVELA CERAMICA	12,66	M2	60,63	8,80	
				767,58	111,41	878,99
				4.606,67	1.549,10	6.155,77
	Total do Grupo			4.606,67	1.549,10	6.155,77
6.0	LIGAÇÃO ALVENARIA-ALVENARIA					
.1	CONCRETO fck18MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA	0,24	M3	262,94	112,27	
				63,11	26,94	90,05
.2	CHAPISCO ci-ar 1:4-7mm PREPARO E APLICACAO	20,78	M2	1,58	3,38	
				32,83	70,24	103,07
				95,94	97,18	193,12
	Total do Grupo			95,94	97,18	193,12
7.0	ALVENARIAS					
.1	ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25cm-J15mm-ci-ca-ar1:2:8	310,00	M2	54,33	22,41	
				16.842,30	6.947,10	23.789,40
.2	ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	18,90	M2	30,85	11,19	
				583,06	211,49	794,55
.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20m)	17,16	M2	0,00	7,64	
				0,00	131,10	131,10
				17.425,36	7.289,69	24.715,05
	Total do Grupo			17.425,36	7.289,69	24.715,05
8.0	VERGAS E CONTRA VERGAS					
.1	VERGA 11x11cm-VAO ATE 2,4m c/DESFORMA arg ci-ar1:4	12,00	M	44,41	10,32	
				532,92	123,84	656,76
.2	VERGA 11x3cm-VAO ATE 1,2m c/DESF.ci-ar 1:4(talpa)	19,20	M	15,43	5,47	
				296,26	105,02	401,28
				829,18	228,86	1.058,04
	Total do Grupo			829,18	228,86	1.058,04
9.0	COBERTURA					
				0,00	0,00	0,00

Planilha de Orçamento - Global

Obra: 2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Endereço: RUA JOSÉ LUTZ FELIX
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

14/ 9/2012
 Pág. 2

Item	Descrição	Qtd	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
				Material	Mão-de-Obra	
.1	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6m	118,81	M2	26,50	4,13	
				3.148,47	490,69	3.639,16
.2	ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	118,81	M2	23,47	15,31	
				2.788,47	1.818,98	4.607,45
.3	CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	13,30	M	28,50	2,30	
				379,05	30,59	409,64
.4	FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	85,00	M2	42,02	0,00	
				3.571,70	0,00	3.571,70
.5	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60cm	12,00	M2	17,88	11,19	
				214,56	134,28	348,84
.6	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	47,00	M	77,05	19,17	
				3.621,35	900,99	4.522,34
.7	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	47,00	M	46,68	3,06	
				2.193,96	143,82	2.337,78
				15.917,56	3.519,35	19.436,91
	Total do Grupo			15.917,56	3.519,35	19.436,91
10	IMPERMEABILIZAÇÃO					
.1	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	39,18	M2	9,60	8,96	
				376,13	351,05	727,18
.2	MANTA ASFALTICA	4,79	M²	11,27	2,30	
				53,98	11,02	65,00
				430,11	362,07	792,18
	Total do Grupo			430,11	362,07	792,18
11	PAVIMENTAÇÕES					
.1	MEIO-FIO CURVO-CONCR. PRE-MOLDADO C/ LASTRO CONCR.	10,88	M	45,74	10,84	
				497,65	117,94	615,59
.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	70,00	M	18,05	5,17	
				1.263,50	361,90	1.625,40
.3	LASTRO MANUAL COM BRITA	4,70	M3	72,74	12,79	
				341,88	60,11	401,99
.4	CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro)	116,00	M2	9,07	8,67	
				1.052,12	1.005,72	2.057,84
.5	SOLEIRA BASALTO 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm	1,60	M	73,47	15,28	
				117,55	24,45	142,00
.6	PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	116,19	M2	17,05	16,67	
				1.981,04	1.936,89	3.917,93
.7	CIMENTO DESEMPENADO 1:3-2cm E LASTRO CONCR.1:4-5cm	81,79	M2	24,61	14,73	
				2.012,85	1.204,77	3.217,62
.8	PISO LADRILHO HIDRAULICO 25x25-ARGAMASSA COLANTE	194,00	M2	39,62	6,11	
				7.686,28	1.185,34	8.871,62
.9	CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO- 38mm	17,00	M	210,45	0,00	
				3.577,65	0,00	3.577,65
				18.530,52	5.897,12	24.427,64
	Total do Grupo			18.530,52	5.897,12	24.427,64
12	ACESSIBILIDADE					
.1	DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm	50,00	M2	0,00	6,90	
				0,00	345,00	345,00
.2	ARGAMASSA ci-ar.fina 1:3	0,01	M3	282,16	51,13	
				2,82	0,51	3,33
.3	LASTRO MANUAL COM BRITA	0,09	M3	72,74	12,79	
				6,55	1,15	7,70
				9,37	346,66	356,03
	Total do Grupo			9,37	346,66	356,03
13	REVESTIMENTO					
.1	CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	453,60	M2	1,94	3,38	
				879,98	1.533,17	2.413,15
.2	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 5%ci-15mm(ext)	60,00	M2	1,56	9,81	
				93,60	588,60	682,20

Planilha de Orçamento - Global

Obra: 2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Endereço: RUA JOSÉ LUTZ FELIX
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

14/ 9/2012

Pág. 3

Item	Descrição	Qtd	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
				Material	Mão-de-Obra	
3	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int)	317,07	M2	1,14	8,28	
				361,46	2.625,34	2.986,80
4	REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo)	117,35	M2	0,77	7,39	
				90,36	867,22	957,58
5	REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno)	317,07	M2	0,71	7,39	
				225,12	2.343,15	2.568,27
6	AZULEJO BRANCO A PRUMO-ca-ar 1:5+12,5%ci-3cm-S/EMB	167,00	M2	24,15	28,63	
				4.033,05	4.781,21	8.814,26
				5.683,57	12.738,69	18.422,26
	Total do Grupo			5.683,57	12.738,69	18.422,26
14	ESQUADRIAS					
1	PEITORIL DE BASALTO TEAR 15cm-arg cim-ar 1:5-3cm	11,20	M	49,19	10,95	
				550,93	122,64	673,57
2	CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO	14,00	M2	334,85	23,05	
				4.687,90	322,70	5.010,60
3	PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIC	2,00	M2	392,50	25,46	
				785,00	50,92	835,92
4	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.PINHO S/FERR 0,80x2,10	13,00	CJ	318,56	70,13	
				4.141,28	911,69	5.052,97
				10.165,11	1.407,95	11.573,06
	Total do Grupo			10.165,11	1.407,95	11.573,06
15	VIDROS					
1	VIDRO MINIBOREAL 4mm	4,92		26,45	23,80	
				130,13	117,10	247,23
2	VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	14,08	M2	51,75	30,53	
				728,64	429,86	1.158,50
				858,77	546,96	1.405,73
	Total do Grupo			858,77	546,96	1.405,73
16	PINTURA					
1	REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS	206,22	M2	7,76	8,98	
				1.600,27	1.851,86	3.452,13
2	PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	22,00	M2	5,07	7,00	
				111,54	154,00	265,54
3	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAOS	815,00	M2	1,32	3,94	
				1.075,80	3.211,10	4.286,90
4	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	608,00	M2	3,88	7,00	
				2.359,04	4.256,00	6.615,04
				5.146,65	9.472,96	14.619,61
	Total do Grupo			5.146,65	9.472,96	14.619,61
17	EQUIPAMENTO SANITARIO					
1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60cm	12,20	M2	17,88	11,19	
				218,14	136,52	354,66
2	BARRA INOX-PNE DE APOIO PORTA 40CM	2,00	UN	138,00	5,75	
				276,00	11,50	287,50
3	BARRA INOX-PNE 80CM	4,00	M2	138,00	5,75	
				552,00	23,00	575,00
4	BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	3,00	UN	344,47	61,06	
				1.033,41	183,18	1.216,59
5	ARGOLA METALICA PARA TOALHA	6,00	UN	45,26	2,56	
				271,56	15,36	286,92
6	REGISTRO PRESSAO CROMADO SEM CANOPLA 20mm(3/4")	2,00	UN	85,48	7,64	
				170,96	15,28	186,24
7	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO	3,00	UN	18,29	2,38	
				54,87	7,14	62,01
8	TORNEIRA ELETRICA CROMADA 110/220v	3,00	UN	195,91	10,46	
				587,73	31,38	619,11
9	REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4")	2,00	UN	61,56	10,68	
				123,12	21,36	144,48

Planilha de Orçamento - Global

Obra: 2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Endereço: RUA JOSÉ LUTZ FELIX
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

14/ 9/2012

Pág. 4

Item	Descrição	Qtd	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
				Material	Mão-de-Obra	
.10	SABONETEIRA LIQUIDA	3,00	UN	23,00	11,50	
				69,00	34,50	103,50
.11	DISPENSADOR DE PERFUME	3,00	UN	57,50	6,35	
				172,50	19,05	191,55
.12	SECADOR DE MAOS	3,00	UN	253,00	5,75	
				759,00	17,25	776,25
.13	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	3,00	UN	756,12	45,80	
				2.268,36	137,40	2.405,76
.14	CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUR	3,00	UN	214,06	22,90	
				642,18	68,70	710,88
.15	PAPELEIRA METALICA	3,00	UN	29,97	2,56	
				89,91	7,68	97,59
.16	TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)	5,00	UN	87,65	10,68	
				438,25	53,40	491,65
.17	TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM METAIS	1,00	UN	100,28	45,80	
				100,28	45,80	146,08
.18	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 l	1,00	UN	381,63	61,06	
				381,63	61,06	442,69
.19	LIXEIRA AUTOMATICA COM SENSOR DE PRESENÇA	3,00	UN	172,50	11,50	
				517,50	34,50	552,00
.20	ESPELHO CRISTAL 6mm (SOBRE LAVATORIO)	1,05	M2	136,67	18,34	
				143,50	19,26	162,76
.21	EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450m 3/1 220V	3,00	UN	195,91	16,42	
				587,73	49,26	636,99
.22	SUPORTE SUSTENTA#AO EM FERRO P/AR CONDICIONADO	3,00	UN	287,50	61,64	
				862,50	184,92	1.047,42
				10.320,13	1.177,50	11.497,63
	Total do Grupo			10.320,13	1.177,50	11.497,63
18	SANITARIO PNE(REFORMA EXISTENTE)					
.1	CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	36,40	M2	1,94	3,38	
				70,62	123,03	193,65
.2	EMBOCO ci-ar 1:4-10mm (interno)	36,40	M2	2,25	8,28	
				81,90	301,39	383,29
.3	BARRA DE AÇO INOXP/SANITARIO PNE 80CM	4,00	UN	138,00	5,75	
				552,00	23,00	575,00
.4	BARRA DE AÇO INOX/SANITARIO PNE 40CM	2,00	UN	138,00	5,75	
				276,00	11,50	287,50
.5	AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM	36,40	M2	20,71	5,47	
				753,84	199,11	952,95
.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60cm	6,11	M2	17,88	11,19	
				109,25	68,37	177,62
.7	PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	6,11	M2	17,05	16,67	
				104,18	101,85	206,03
.8	TORNEIRA ELETRICA CROMADA 110/220v	2,00	UN	195,91	10,46	
				391,82	20,92	412,74
				2.339,61	849,17	3.188,78
	Total do Grupo			2.339,61	849,17	3.188,78
19	INSTALAÇÕES SANITARIAS					
.1	RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm	12,00	UN	6,12	4,58	
				73,44	54,96	128,40
.2	CAIXA INSPECAO 1x1x1cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	13,00	UN	213,83	152,87	
				2.779,79	1.987,31	4.767,10
.3	CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50	2,00	UN	46,97	6,11	
				93,94	12,22	106,16
.4	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO	75,00	M	3,97	5,36	
				297,75	402,00	699,75
.5	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	30,00	M	7,22	3,06	
				216,60	91,80	308,40

Planilha de Orçamento - Global

Obra: 2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Endereço: RUA JOSÉ LUTZ FELIX
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

14/ 9/2012
 Pág. 5

Item	Descrição	Qtd	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
				Material	Mão-de-Obra	
.6	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	20,00	M	3,48	2,30	
				69,60	46,00	115,60
.7	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	5,00	M	2,70	2,30	
				13,50	11,50	25,00
.8	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	23,00	UN	1,40	3,06	
				32,20	70,38	102,58
.9	COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 75mm	7,00	M	45,52	7,64	
				318,64	53,48	372,12
.10	TE SANITARIO PVC RIGIDO 100x100mm ESG.PRIM.	2,00	UN	86,12	8,41	
				172,24	16,82	189,06
.11	TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO	22,00	M	15,93	4,58	
				350,46	100,76	451,22
.12	TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	60,00	M	22,91	7,64	
				1.374,60	458,40	1.833,00
.13	CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG.PRIM.	12,00	UN	34,97	4,58	
				419,64	54,96	474,60
.14	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 l	1,00	UN	381,63	61,06	
				381,63	61,06	442,69
.15	FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 12 PESSOAS	1,00	UN	656,30	75,90	
				656,30	75,90	732,20
.16	SUMIDOURO (1,50x1,00x2,60m)	1,00	UN	1.170,63	381,06	
				1.170,63	381,06	1.551,69
.17	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	18,00	M	10,35	3,06	
				186,30	55,08	241,38
				8.607,26	3.933,69	12.540,95
	Total do Grupo			8.607,26	3.933,69	12.540,95
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
.1	FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	320,00	M	1,10	0,75	
				352,00	240,00	592,00
.2	FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG)	72,00	M	1,90	1,12	
				136,80	80,64	217,44
.3	FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG)	80,00	M	3,09	1,48	
				247,20	118,40	365,60
.4	FIO ISOLADO 10mm2 (6AWG)	75,00	M	4,51	2,24	
				338,25	168,00	506,25
.5	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51mm)	11,00	M	21,00	7,16	
				231,00	78,76	309,76
.6	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	72,00	M	1,22	1,08	
				87,84	77,76	165,60
.7	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm)	23,83	M	6,79	11,19	
				161,81	266,66	428,47
.8	PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.	13,00	PT	16,77	59,77	
				218,01	777,01	995,02
.9	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	11,00	UN	9,54	5,98	
				104,94	65,78	170,72
.10	PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA	9,00	PT	69,91	59,77	
				629,19	537,93	1.167,12
.11	INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	3,00	UN	12,70	6,72	
				38,10	20,16	58,26
.12	PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA	9,00	PT	24,93	29,88	
				224,37	268,92	493,29
.13	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	3,00	UN	7,01	4,47	
				21,03	13,41	34,44
.14	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	7,00	UN	7,70	4,47	
				53,90	31,29	85,19
.15	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	2,00	UN	10,92	4,47	
				21,84	8,94	30,78
.16	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	1,00	UN	10,92	4,47	
				10,92	4,47	15,39

Planilha de Orçamento - Global

Obra: 2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Endereço: RUA JOSÉ LUTZ FELIX
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

14/ 9/2012

Pág. 6

Item	Descrição	Qtd	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
				Material	Mão-de-Obra	
.17	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	3,00	UN	49,33	11,95	
.18	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA	9,00	UN	147,99	35,85	183,84
.19	LUMINARIA MR-501 2x40W - COMPLETA	9,00	UN	66,47	17,93	
.20	TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	9,00	UN	598,23	161,37	759,60
.21	CENTRO DE DISTRIBUI#AO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)	9,00	UN	93,43	22,41	
.22	CAIXA DE PASSAGEM CRT N.1 (100X100X50MM)(SOBREPOR)	17,00	UN	840,87	201,69	1.042,56
		1,00	UN	15,88	7,47	
		1,00	UN	269,96	126,99	396,95
		1,00	UN	256,45	26,89	
		3,00	UN	256,45	26,89	283,34
				11,27	14,94	
				33,81	44,82	78,63
	Total do Grupo			5.024,51	3.355,74	8.380,25
21	EQUIPAMENTOS			5.024,51	3.355,74	8.380,25
.1	BALÇAO 1,60X0,58 INPX GAB.ODONTOLOGICO	1,00	UN	691,15	28,75	
.2	BALÇAO 1,20X0,58 MDF COPA	1,00	UN	691,15	28,75	719,90
.3	BANCADA L 3,60+0,95 X0,60 AREA LAVATORIO	1,00	UN	674,28	29,52	
.4	BALÇAO U 1,90X0,90X1,05X0,60 INO.XEST.MDF AREA EST	1,00	UN	674,28	29,52	703,80
				724,67	42,49	
				724,67	42,49	767,16
				878,60	42,49	
				878,60	42,49	921,09
	Total do Grupo			2.968,70	143,25	3.111,95
22	SERVIÇOS FINAIS			2.968,70	143,25	3.111,95
.1	LIMPEZA DO TERRENO	94,13	M2	0,00	1,91	
				0,00	179,79	179,79
	Total do Grupo			0,00	179,79	179,79
	Total do Orçamento			115.505,32	60.438,66	175.943,98