Planilha de Orgcamento GLOBAL

EDIFICACAO EM ALVENARIA - UBS PORTE 1
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Item/Descrigao

1. SERV PRELIMINARES
1 TAXAS / ART / IMPOSTOS INICIO DA OBRA

Total de SERV PRELIMINARES

2. INFRA ESTRUTURA
1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m

2 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA

3 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA

Total de INFRA ESTRUTURA

3. SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS / LAJE FORRO)
1 CONCRETO ARMADO fck20MPa C/FORMAS

2 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10cm TAVELA CERAMICA

Total de SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS / LAJE FORRO)

4. PAVIMENTAGAO
1 LASTRO MECANICO COM BRITA

2 CONTRAPISO CONCRETO- 6cm-200kg ci/m3 (magro)

3 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-ci-ar 1:3-2,5¢m

Total de PAVIMENTAGAO

5. FECHAMENTOS
1 VERGA 11x3cm-VAQ ATE 1,2m ¢/DESF.ci-ar 1:4(taipa’)

2 ALVENARIA T1J.8 FUROS DE 11,5cm, ARG. CI-CA-AR 1:2:8

Total de FECHAMENTOS

6. REVESTIMENTOS
1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO

2 EMBOCO ci-ar 1:3-15mm(externo)

3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo)

4 AZULEJO COR A PRUMO-ca-ar 1:5+10%¢ci-3cm-SEM EMBOCO

Total de REVESTIMENTOS

7. ESQUADRIAS
1 JANELAS ALUMINIO CINZA

2 PORTAS MADEIRA C/ FERRAGENS E FECHADURA
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Endereco: RUA LEONEL ROCHA
Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES/RS
Preco Unitario/Prego Total
Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
1,00 VB 865,00 0,00
865,00 0,00 865,00
865,00 0,00 865,00
it N
865,00 0,00 865,00
[t
37,00 M3 0,00 25.35
0,00 037,95 937,95
7,50 M3 586,33 145,00
4.397.,48 1.087,50 5.484,98
29,50 M3 0,90 6,50
26,55 191,75 218,30
4.424,03 2.217,20 6.641,23
4.424,03 2.217,20 6.641,23
Y ————
31,65 M3 825,00 265,00
26.111,25 8.387,25 34.498,50
240,60 M2 44,00 8,35
10.586,40 2.009,01 12.595,41
36.697,65 10.396,26 47.093,91
36.697,65 10.396,26 47.093,91
S
240,60 M2 3,26 0,03
784,36 7,22 791,58
240,60 M2 11,90 10,80
2.863,14 2.508,48 5.461,62
240,60 M2 7,84 8,00
1.886,30 1.924,80 3.811,10
5.533,80 4.530,50 10.064,30
5.533,80 4.530,50 10.064,30
S
52,00 M 047 575
492 .44 299,00 791,44
716,00 M2 21,40 17,80
15.322,40 12.744,80 28.067,20
15.814,84 13.043,80 28.858,64
15.814,84 13.043,80 28.858,64
e
1.636,00 M2 2,22 3,52
3.631,92 5.758,72 9.390,64
1.636,00 M2 3,45 7,65
5.644,20 12.515,40 18.159.,60
1.507,00 M2 0,70 3,00
1.054,90 4.521,00 5.575,90
129,00 M2 18,00 16,00
2.322.,00 2.064,00 4.386,00
12.653,02 24.859,12 37.512,14
12.653,02 24.859,12 37.512,14
43,41 M2 285,00 0,00
12.371,85 0,00 12.371,85
15,00 UN 365,00 20,00
5.475,00 300,00 5.775,00
17.846,85 300,00 18.146,85
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Endereco: RUA LEONEL ROCHA
Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES/RS

Preco Unitario/Prego Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total

Total de ESQUADRIAS - 17.846,85 300,00 18.146,85

EDIFICACAO EM ALVENARIA - UBS PORTE 1
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

8. COBERTURA

1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 240,60 M2 14,15 5,00
3.404,49 1.203,00 4.607,49

2ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA LEVE-2AG-8m-18% 240,60 M2 12,60 8,00
3.031,56 1.924,80 4.956,36

3 CALHA CHAPA ALUMINIO CORTE 50 50,50 ML 16,50 3,00
833,25 151,50 084,75
7.269,30 3.279,30 10.548,60
Total de COBERTURA 7.269,30 3.279,30 10.548,60

—___f

9. INSTALAGOES
9.1. INSTALAGCOES ELETRICAS

1PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA 35,00 PT 32,00 25,00
1.120,00 875,00 1.995,00

2PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL CX.2x4"E BAIXADA 49,00 PT 12,72 22,52
623,28 1.103,48 1.726,76

3IPONTO ELETRICO CHUVEIRO FIO 6mm2 INCL CX 2X4" 1,00 UN 35,00 25,00
35,00 25,00 60,00

4PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 26,00 PT 11,21 22,52
291,46 585,52 876,98

5CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 111,01 6,75
111,01 6,75 117,76

BENTREDA DE ENERGIA COMPLETA CONF. PROJETO 1,00 VB 1.550,00 480,00
1.550,00 480,00 2.030,00
3.730,75 3.075,75 6.806,50

9.2. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

1 LAVATORIO PORCELANA C/COLUNA 8,00 UN 85,00 0,00
680,00 0,00 680,00

2BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 4,00 UN 192,73 22,72
770,92 90,88 861,80

3PONTO HIDRAULICO COMPLETO 16,00 UN 22,00 18,00
352,00 288,00 640,00

4 CAIXA AGUA FIBRA 2000L 1,00 UN 455,00 25,00
455,00 25,00 480,00

S5PONTO ESGOTO COMPLETO 19,00 UN 29,00 25,00
551,00 475,00 1.026,00

6 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 102,00 M 7,88 2,84
803,76 289,68 1.093,44

7REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20mm(3/4") 1,00 UN 97,80 3,98
97,80 3,98 101,78

B8REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(17) 7,00 UN 60,95 3,98
426,65 07,86 454,51

9 CAIXA INSPECAO 60x680x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 9,00 UN 62,88 128,00
565,92 1.152,00 1.717,92

10 FOSSA SEPTICA PRE MOLDADA 1825 L COMPLETA 1,00 UN 760,00 150,00
760,00 150,00 910,00
5.463,05 2.502,40 7.965,45
Total de INSTALAGOES 9.193,80 5.578,15 14.771,95

10. OUTROS SERVICOS

1VIDROS TRANSPARENTE 4mm 43,41 M2 38,00 5,00
1.649,58 217,05 1.866,63

2PORTA VIDRO TEMP.10mm C/ FECH. E ACESS. 2 FOLHAS 2,20x2,50 2,00 UN 1.375,00 85,00
2.750,00 170,00 2.920,00

3PORTA VIDRO TEMPERADO 10mm C/ FECH E ACESS. 0,90x2,10 2,00 UN 825,00 45,00
1.650,00 90,00 1.740,00

4VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR 17,62 M2 185,00 15,00
3.259,70 264,30 3.524,00
9.309,28 741,35 10.050,63
Total de OUTROS SERVIGOS 9.309,28 741,35 10.050,63
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Planilha de Orcamento GLOBAL Pigine 3083
EDIFICAGCAO EM ALVENARIA - UBS PORTE 1 Endereco: RUA LEONEL ROCHA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES/RS
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricdo Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
11. PINTURA
1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 1.507,00 M2 1,156 1,90
1.733,05 2.863,30 4.596,35
2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 1.507,00 M2 3,40 3,80
5.123,80 5.726,60 10.850,40
6.856,85 8.589,00 15.446,75
Total de PINTURA 6.856,85 8.589,90 15.446,75

TOTAL DO ORCAMENTO 126.464,42 73.535,58 200.000,00
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Cronograma Fisico Financeiro

Proprietario: PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES
Obra: Edificacdao em Alvenaria - UBS Porte 1
Area da Obra: 240,60m2

Parcela 3

. em | Parcelal |  Parcela2 |

1. SERV PRELIMINARES

865,00 (100,00%) 0,00 (0,00%

2. INFRAESTRUTU

3. SUPRA ESTRUTURA 0,00 (0,00%) 18.837,56(40,00%) 18.837,56 (40,00%)  9.418,78 (20,00%
4 PAVIMENTACAO 0,00 (0,00% 0,00 (0.00%) 3.019,29 (30,00%)  3.019,29 (30,00%)
5. FECHAMENTOS 0,00 (0,00%)  5.771,73(20,00%) 23.086,91 (80,00% 0,00 (0,00%)

6. REVESTIMENTOS 0,00 (0,00% 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
7.ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
% 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

_INSTALACOES ELETRICAS 0,00 (0,00%) 1.361,30(20,00%
9.2. INSTALACOES HIDROSSANIT. 0,00 (0,00% 1.593,09(20,00%)

0,00 (0,00%)

0,00 (0,00%)

10.548,60
1.361,30

1.361,30 (20,00%
1.593,09 (20,00%

10. OUTROS SERVI

11. PINTURA

TOTAL PARCELA

TOTAL ACUMULADO

7.506,23 (3
7.506,23 (3

(3,75%)
75

27.563,68 (13
35.069,91 (17

/8%)
94%)

47.898,15
82.968,06

%)
41,48%)

)

VALOR TOTAL R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

_umam_m 4

11.253,64 (30,00%)

100,00%
(20
1.593.09 (20,00%

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 10.050,63 (100
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00% 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

37.194,70 (18
120.162,76 (6

Parcela 5

0,00 (0,00% 0,00 (O, 00%) 0,00 (0,00%
6.641.23 (100,00% 0,00 (0,00% 0,00 (0,00% 0,00 (0,00% 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%

0,00 (0,00%

0,00 (0,00%

26.258,50 (70,00%
3.629,37 (20,00%

)

00%) 1.361,30 (20,00%

1.593,09 (20,00%)

? L)

60%) 36.867,98 (18,43%

0,08%)

157.030,74 (78,52%

Arquiteto

14.517,48

1.361,30
1.593,09 (20

0,00

0,00

4.025,72 (40,00%) 0,00 (0,00%

(0,00%

0,00

0,00

15.446,75 (100
42.969,25 (21,4
200.000,00 (100,

J1Z

(0,00%)

(80,00%)

(20,00%

 Pacela6 |  Total

(0,00% (100,00%
6.641,23

47.093,90

10.064,30

28.858,64

37.512,14

18.146,85

(100,00%
100,00%
(100,00%
100,00%)
100,00%)
100,00%)
100,00%
(100,00%

0,00%)

6.806,50

7.965,45
10.050,63
15.446,75
200.000,00

00%
00%)
00%)
8%)

100,
100,0

00%)
0%)

berto dos Sante
CREA 47.944



